

ALLEGATO "A" - TABELLA CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI
intervento 4 - Ristrutturazione delle aule Ex Caserma Cantore

Categorie d'opera			A	B	C	D		
Valore dell'opera	V		Edilizia	Strutture	Impianto meccanici	Impianti elettrici	Totale	
Parametro sul valore	P		600.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	
Grado di complessità	G		7,8836%	9,4439%	11,5028%	11,5028%		
			1,1	1,1	0,8	1,1		
FASE		PROGETTAZIONE PRELIMINARE						
Prestazioni affidate	Incidenze Q	Qbl.01	rel., planim., schemi grafici	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Qbl.02	calcolo somm. spesa	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.08	relazione indagine sisimica	0,015	0,015			
		Qbl.09	relazione indagine archeologica	0,015	0,015			
		Qbl.11	integrazione prestazioni	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbl.15	prime indicazioni stesura PSC	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze	Σ Qbl		0,160	0,160	0,130	0,130		
Compenso al netto di IVA e	$V*P*G*\Sigma Qbl$		8.325,07	4.986,40	1.794,44	2.467,36	17.573,27	
FASE		PROGETTAZIONE DEFINITIVA						
Prestazioni affidate	Incidenze Q	Qbll.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), d.P.R. 207/10)	0,230	0,180	0,200	0,200	
		Qbll.02	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbll.03	Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,070	0,040	0,070	0,070	
		Qbll.06	Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,090	0,090			
		Qbll.09	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030			
		Qbll.11	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.S, d.m. 14/01/2008)	-	0,090	-	-	
		Qbll.12	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)	-	0,120	-	-	
		Qbll.13	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.5, dm. 14/01/2008)	-	0,180	-	-	
		Qbll.14	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbll.15	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060	0,060	
Qbll.18	Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lgs. 311/2006)	0,030	0,030	0,030	0,030			
Totale incidenze	Σ Qbl		0,570	0,880	0,420	0,420		
Compenso al netto di IVA e	$V*P*G*\Sigma Qbl$		29.658,08	27.425,20	5.797,43	7.971,46	70.852,17	
FASE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA						
Prestazioni affidate	Incidenze Q	Qblll.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,100	0,120	0,150	0,150	
		Qblll.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/10)	0,130	0,130	0,050	0,050	
		Qblll.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), a), i), d.P.R. 207/10)	0,040	0,030	0,050	0,050	
		Qblll.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,020	0,010	0,020	0,020	
		Qblll.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,020	0,025	0,030	0,030	
		Qblll.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qblll.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento — Piano di sicurezza alimentare	0,100	0,100	0,100	0,100	
Totale incidenze	Σ Qbl		0,460	0,465	0,450	0,450		
Compenso al netto di IVA e	$V*P*G*\Sigma Qbl$		23.934,59	14.491,73	6.211,53	8.540,85	53.178,70	
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE							141.604,14	