COMUNE DI CUNEO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Progetto per la riqualificazione di Piazza Ferruccio Parri [Piazza d’Armi] — Parco urbano e orti
urbani nell’ambito del bando finanziamenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie (DPCM 25 maggio 2016)

Disciplinare di incarico per servizi attinenti all’architettura e all’'ingegneria

Il Dirigente del Settore Il Responsabile del Procedimento
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CariToLo|

NORME GENERALI

1. Oggetto e descrizione dell’appalto

L’Amministrazione comunale ha partecipato al bando finanziamenti per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie, sulla base del DPCM 25 maggio 2016. Tra i diversi progetti di
fattibilita tecnica ed economica approvati con D.G.C. n.188 del 17/08/2016, ne sono stati
presentati due legati alla riqualificazione di Piazza Ferruccio Parri [Piazza d’Armi], mediante la
creazione di un parco urbano e di orti urbani. Tali progetti di fattibilita tecnica ed economica
vengono pertanto allegati al presente disciplinare di incarico come base per la successiva
progettazione. L'appalto ha quindi per oggetto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.
L’Amministrazione comunale, vista la tipologia di intervento e le sue caratteristiche, si riserva la
facolta di affidare al vincitore del presente bando — come di seguito meglio specificato - anche la
direzione lavori, la contabilita e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di Piazza d’Armi oggetto del presente bando.

" L'importo presunto complessivo dell’intervento posto a base di gara per il quale si affidano i
servizi di cui sopra e previsto in € 2'590'000,00 ed € sommariamente circoscritto, ai fini della
determinazione preventiva degli onorari, in:

®  Edilizia (E.19): € 2'200°00,00
" |mpianti elettrici (IA.03): € 190'000,00
® |draulica (D.04): € 100'000,00
®  Tecnologie dell'informazione (T.02): € 100'000,00

L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni:

a. redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivi degli elaborati tecnici, grafici e
descrittivi di cui alla Parte Il, Titolo Il, Capo I, Sezione Il «Progetto definitivo» e Sezione IV
«Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» [in
seguito per brevita “Regolamento”], e secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare;

b. redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e
realizzazione dell’opera, richiesti dalla vigente normativa in materia a titolo di esempio (A.S.L. -
Vigili del Fuoco);

c. redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per I'ottenimento delle autorizzazioni e
la realizzazione dei lavori;

d. redazione del capitolato speciale d'appalto e supporto alla definizione della prescrizione
necessaria alla redazione del bando di gara dei lavori, in conformita a quanto richiesto dall'articolo
95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture" [in seguito per brevita “Codice”] e in particolare dei criteri per la
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formulazione dell'offerta economicamente pil vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo;

e. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Si evidenzia che il professionista dovra prevedere la possibilita di realizzare due lotti funzionali, in
particolare uno legato all’area nell’ambito del Piano Esecutivo Convenzionato denominato VCC3
dell’attuale P.R.G.C., posto immediatamente a nord-est di Via Avogadro, che verra realizzato da
parte dell’operatore privato.

Relativamente agli orti urbani il progettista dovra anche elaborare una proposta di piano di
gestione, sulla base di esperienze analoghe e di “best practise” gia adottate.

Il professionista dovra inoltre impegnarsi, su richiesta del Comune di Cuneo, alla redazione di uno
studio di massima di integrazione dell'intervento oggetto del presente bando con altre
progettualita previste nell'intorno e contenute all'interno di quanto presentato per il Bando
finanziamenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, sulla base del DPCM 25
maggio 2016;

L’Amministrazione comunale si riserva la facolta di estendere I'incarico di progettazione anche alle
confinanti aree attualmente occupate da insediamenti militari in fase di acquisizione dal Demanio
militare.

L'Amministrazione potra comunque prevedere, sulla base di quanto verra concordato con il
Ministero e delle decisioni che verranno prese dall’Amministrazione stessa sulla base delle
necessita riscontrate, che dalla progettazione in argomento vengano stralciate alcune aree
rispetto a quanto previsto dai progetti di fattibilita tecnica ed economica approvati, con
I’eventuale possibilita, nel caso concessa, di dirottare tali interventi — e pertanto la conseguente
progettazione — su altre aree ritenute piu idonee.

Come sopra evidenziato, nel caso '’Amministrazione comunale valuti di affidare al vincitore del
presente bando anche la direzione lavori, la contabilita e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di Piazza d’Armi
oggetto del presente bando, verranno previste le seguenti prestazioni:

a. direzione dei lavori e controllo tecnico, contabile e amministrativo: misurazione, contabilita e
liguidazione delle opere eseguite; sorveglianza e assistenza continuativa in cantiere con redazione
di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti I'esecuzione dell’intervento; collegamento
efficace e continuativo con I'amministrazione comunale per tutta la durata della prestazione
affidata; adempimenti e compiti previsti dalla Parte Il, Titolo IX del Regolamento;

b. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 89 del
decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 151 del Regolamento;

c. relazione periodica — con cadenza almeno settimanale —, in cantiere o presso la sede del
Comune, con il responsabile unico del procedimento [in seguito per brevita R.U.P.] in merito alla
situazione dei lavori, con particolare riferimento al rispetto del crono programma e della sicurezza;

d. redazione di elaborati, documentazione, certificazioni e dichiarazioni necessari per |l
completamento delle opere e per la loro messa in esercizio, nonché per I'ottenimento dei fondi di
finanziamento.
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Il compenso per la direzione lavori, la contabilita e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori verra calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016 e verra applicato il ribasso
presentato in sede di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva in argomento.

2. Modalita di espletamento dell’incarico

La progettazione definitiva ed esecutiva dovra essere sviluppata in conformita a quanto
contenuto nel progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato con D.G.C. n.188 del
17/08/2016 e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale e dal R.U.P., fatto
salvo quanto previsto all’art. 1 del presente disciplinare.

Il professionista potra comunque proporre soluzioni progettuali — in accordo con
I’Amministrazione comunale — migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilita
tecnica ed economica, sulla base della propria esperienza professionale e mediante il confronto
con altre realta, tenendo anche in considerazione il raccordo degli interventi in esame con le aree
limitrofe e la loro vocazione funzionale.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale
da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale,
funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto il professionista deve osservare tutte le
norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che
possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nella
redazione del progetto il professionista dovra attenersi alle istruzioni e prescrizioni
dell’lamministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente
richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori
compensi.

Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale
adempimento, il progettista & inoltre tenuto a:
— collaborare fattivamente per I'ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da
parte di altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell’opera progettata dalla
normativa vigente;

— illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo,
eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine anche di acquisire tutti i necessari
favorevoli pareri autorizzativi;

— introdurre nello stesso, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni,
adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per
I’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che cio dia diritto a speciali o
maggiori compensi.

L'amministrazione si riserva la facolta, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di
verifica tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che
lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verra
comunicato data e luogo dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista
garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari
professionisti che, in conformita all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale
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responsabilita della prestazione. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari
professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni,
sopralluoghi e verifiche nel corso dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto.

Il R.U.P. 0 una commissione di verifica — composta da tecnici appositamente incaricati dalla
stazione appaltante in conformita all'articolo 26 del Codice — valutera la corrispondenza degli
elaborati del progetto definitivo ed esecutivo dell’'opera alle richieste della stazione appaltante,
nonché la loro conformita alla normativa. |l professionista si impegna e obbliga a partecipare ai
lavori del R.U.P. e/o della commissione di verifica e a fornire ogni chiarimento e documentazione
utile all’espletamento dell’attivita di verifica ogni qual volta gli sia richiesto. Parimenti il
professionista garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. e/o con la commissione di
verifica, allorché cio gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in conformita all’offerta
presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilita della prestazione in
relazione alla parte di attivita professionale dell’incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali
riunioni dovra sempre presenziare la persona fisica incaricata dell’integrazione delle prestazioni
specialistiche del gruppo di lavoro indicata dal professionista nell’offerta formulata in sede di gara.

Il professionista e tenuto a svolgere |'attivita di progettazione controllandone I'avanzamento
rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio. Il professionista dovra
inoltre, con cadenza almeno quindicinale e comunque ogni qualvolta richiesto dalla stazione
appaltante, produrre i risultati di tale programmazione al fine di verificare il rispetto dei tempi e
dei costi previsti nel contratto.

Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (in seguito per brevita “P.S.C.”) il
professionista dovra attenersi alle fasi costruttive e agli elaborati di cui al progetto dei lavori in
guestione, di concerto con il R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste
anche durante le fasi di approvazione del piano stesso. Il P.S.C. dovra essere redatto secondo le
modalita di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e con i contenuti minimi di cui all’allegato XV
del decreto legislativo stesso.

3. Termini per la progettazione

La documentazione progettuale dovra essere consegnata all’amministrazione comunale
entro i seguenti tempi:

— progetto definitivo: entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
— progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.

Si evidenzia che l'avvio della progettazione sara comunque vincolato e subordinato alle
tempistiche legate al bando finanziamenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie in argomento. Pertanto, prima di avviare la progettazione, occorrera attendere I'esito del
bando stesso, che verra comunicato dal R.U.P. con apposita comunicazione scritta. L'eventuale
posticipo dell’avvio della progettazione rispetto all’affidamento del presente incarico non dara
quindi luogo a compenso alcuno a favore del professionista.
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Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la
consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell’amministrazione comunale. Nel
caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o
nuova stesura anche parziale perché lo stesso non risulta gradito all’lamministrazione, il tempo
sopra indicato si dimezzera di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui
all’articolo 17 saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. | tempi per la
risoluzione del contratto saranno anch’essi ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura.
Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il contratto si intendera risolto di diritto, ai
sensi dell’ articolo 1456 codice civile, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.

E in facolta dell’amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista
per l'elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative
dell’lamministrazione, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

4. Elaborati progettuali

Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati
all’lamministrazione comunale in due copie, di cui una su supporto cartaceo (firmata e timbrata da
tutti i soggetti partecipanti alla progettazione) e una su supporto magnetico (in formato Autocad
versione 2010 sul modello base adottato dal Comune di Cuneo che verra fornito al professionista e
che e pubblicato sulla pagina Internet del Comune di Cuneo - Settore lavori pubblici per i disegni e
in formato Word per gli elaborati descrittivi), oltre a quelle necessarie per I'espletamento delle
attivita tecnico-amministrative connesse alle prestazioni di cui al precedente articolo «Oggetto e
descrizione dell’appalto».

Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti
prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo i file del progetto definitivo ed
esecutivo completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili,
anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF.

All'atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con il professionista, provvedera alla
verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da
apposito verbale.

5. Documentazione per autorizzazioni e nulla osta

Il professionista, in ogni caso, € tenuto a predisporre e consegnare alla stazione appaltante
tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte
autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che sara cura del
professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione.

6. Modifiche ai progetti

Il progettista & tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo e gia stato elaborato o
presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile
dell'amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle
norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno
essere presentati all'amministrazione comunale entro 15 giorni dalla richiesta al professionista.
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Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e
dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che
dovessero intervenire nella materia.

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino
cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste
o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le
competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformita alla tariffa
professionale di riferimento adottata dall'amministrazione comunale nel presente disciplinare e
nel bando di gara.

Nell'eventualita in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto
I'amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha
I'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali ha diritto ai compensi spettanti a
norma del presente disciplinare, sempre che le varianti o le aggiunte non dipendano da difetti di
progettazione.

Per quanto riguarda le varianti dovute a errori od omissioni progettuali riscontrate nel corso
dell’esecuzione dei lavori, la responsabilita del progettista si estende anche ai costi di
riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che l'amministrazione dovra sopportare in
relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

7. Luogo di esecuzione dell’appalto

Il luogo oggetto della prestazione € il Comune di Cuneo.

CariToLo Il

OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

8. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, |'affidatario dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai
sensi dell’articolo 103 — comma 1 — del Codice.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 — comma 7 — del
Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo
2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo successivamente alla verifica di conformita, espletata dal direttore dell’esecuzione del
contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti nel contratto.
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9. Domicilio e responsabilita

L’appaltatore sara sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
I'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle
persone, siano o meno addette all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua
tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo puo essere
sodisfatto dall’'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni
comunicazione relativa all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

10. Norme direlazione

L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo
del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere
direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento
del contratto.

L’aggiudicatario garantira altresi la reperibilita di un suo supervisore durante gli orari di
espletamento dell’appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile
del contratto si considera come effettuata all’appaltatore.

11. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare al proprio personale,
costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano
attinenza con 'appalto assunto.

CariToro Il

RAPPORTI FRA AFFIDATARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

12. Obblighi del committente

L’'amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni
elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter
progettuale.

13. Proprieta degli elaborati

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sara stato interamente pagato il
relativo compenso al professionista, resteranno di proprieta piena e assoluta dell'amministrazione,
la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel
modo e con i mezzi che riterra piu opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno
riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all’lamministrazione comunale la proprieta di qualsiasi eventuale risultato
inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attivita di progettazione affidata con il presente
atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune di
Cuneo e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche I'attribuzione allo
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stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato
qguale autore di eventuali relativi brevetti.

In ogni caso l'amministrazione si riserva la facolta di procedere, in qualunque momento,
all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e
in ogni caso il progettista sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

14. Incarichi di consulenza

L'amministrazione potra richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente normativa
in materia di opere pubbliche, la collaborazione tecnica o artistica di altro o altri liberi
professionisti nella fase della progettazione.

| corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto del presente disciplinare.
15. Vigilanza e controlli

L’esecuzione del contratto & diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i
livelli di qualita delle prestazioni.

16. Garanzie e responsabilita

L'affidatario e il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti
dell’lamministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio
personale impiegato ed € responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in
relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.

E a carico dell’affidatario I'onere della stipula di apposite polizze assicurative di
Responsabilita Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.0) contro tutti i rischi
inerenti ogni fase della gestione dell’appalto.

\

L'affidatario & tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di
risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero
derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. E
ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validita, debitamente
integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni
previste da questo disciplinare.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.l. 0 a un consorzio, viene ammessa
la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.0.) che prevedano quale contraente il
concessionario mandatario o il consorzio, che agira per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non puo essere inferiore a un massimale di € 300.000,00.
Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.
Le polizze dovranno coprire I'intero periodo dell’appalto affidato.

L’affidatario si impegna a presentare al’lamministrazione comunale copia delle polizze, e a
presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia
assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
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L'amministrazione comunale € manlevata da qualsiasi responsabilita per danni o incidenti
che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo
disciplinare.

L’affidatario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le
spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti
dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della
compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilita civile generale” nel
territorio dell’Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai
lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei
lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo prowvvisorio, la polizza di responsabilita civile
professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di
progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla
stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 400'000,00.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati
e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento.

Qualora I'amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio
espletato oppure rilevasse mancanza nell’ladempiere agli obblighi previsti nel presente
disciplinare, potra richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un
termine perentorio. Se errori o necessita di integrazione della progettazione, addebitabili all'opera
di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il
professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo
dove i lavori sono in corso una o piu persone qualificate affinché provvedano, eventualmente
anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l'incaricato
non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate,
sara facolta dell’lamministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia
sara comunque richiesta dall'lamministrazione ai sensi del presente articolo anche se il
professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non
sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’'opera
di progettazione espletata.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la
stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) —
del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.

L'incaricato non avra diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al
progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

17. Inadempienze, ritardi e penalita

Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni
contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione,
qguest'ultima procedera con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari
per I'osservanza delle condizioni disattese.
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Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel
presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’amministrazione per
giustificati motivi, verra applicata una penale del 2 (due) per mille dell'ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta sulle competenze spettanti al
professionista.

Tale penale non potra cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%
dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al
professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione
di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, I'amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facolta insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il
professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di
sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Qualora le inadempienze e i ritardi comportino la perdita del finanziamento, in deroga a
guanto sopra nulla sara dovuto al professionista e I'amministrazione agira nei confronti dello
stesso per i danni subiti.

In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di
progettazione dei lavori emergano gravi carenze professionali che possono provocare un danno
apprezzabile per I'amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al
professionista interessato potra provvedere alla revoca dell'incarico affidato.

In tal caso al professionista sara dovuto il 50% delle competenze professionali relative alle
prestazioni effettuate fino alla data della revoca.

CAPITOLO IV

PERSONALE

18. Struttura operativa

Per I'esecuzione dell’appalto I'affidatario deve assicurare la struttura operativa indicata in
sede di gara.

19. Infortuni, danni e responsabilita

L'affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la
causa o la natura, derivanti dalla propria attivita, restando inteso che rimane a suo carico il
completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando
I'amministrazione comunale da ogni responsabilita civile e penale.

20. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'affidatario € tenuto all’'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di
lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali,
prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in
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materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora
I’'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilita al riguardo.

L'affidatario & pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci,
condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto
dalle parti piu rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori
impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del
lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e
Datoriali firmatarie dello stesso.

L'affidatario & responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

21. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L’appaltatore e tenuto all’'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

CarPiTOLOV

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

22. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verra stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante™.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che
dovra effettuare per esse un congruo deposito all’atto della firma dello stesso. La liquidazione
delle spese é fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell’ufficio Contratti e appalti.

Il soggetto che sottoscrivera il contratto di appalto dovra essere munito di firma digitale.
Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 105 — comma 1 —
del Codice.

23. Determinazione dell’onorario

Conformemente all’offerta economica presentata in sede di gara, il compenso professionale
per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato dal
presente contratto, viene complessivamente determinato in € 198.235,85 e cosi distinto:

! Articolo 32, comma 14, del Codice.
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Compenso Spese e oneri Corrispettivo
Prestazioni Progettuali stimato accessori stimato
g Art, 4 D.M. Art. 5 D.M. Art. 1c. 2 D.M.
17.06.2016 17.06.2016 17.06.2016
Progettazione definitiva 79.553,98 19.097,92 98.651,90
Progettazione esecutiva 80.305,59 19.278,36 99.583,95
198.235,85

La determinazione definitiva del compenso al professionista verra effettuata sulla base
dell’articolazione del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo per la parte
progettuale, in conformita alla tabella del corrispettivo delle prestazioni allegata alla
documentazione di gara.

Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3
gennaio 1981, n. 6 s.m.i. e I'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri previdenziali, dell’aumento per
incarico parziale, del rimborso di tutte le spese connesse all’incarico affidato e in particolare per
eventuali rilievi, campionamenti, materiali, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri,
progettazioni specialistiche degli impianti e geologiche. Sono inoltre comprese le spese relative a
viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi ed eventuale visto di liquidazione della parcella,
senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potra eventualmente
servirsi sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra
determinati.

Nel suddetto compenso € compresa la redazione di tutte le pratiche, con la documentazione
a norma di legge e nelle copie richieste, nonché il rilievo, la restituzione grafica comprensiva di
rendering su supporto magnetico dell'area oggetto d'intervento e delle aree contigue, comprese
tutte le relazioni specialistiche (a puro titolo di esempio: geologica, geotecnica, sismica, idraulica,
interferenze con sottoservizi, bonifica bellica) necessarie all'ottenimento dei pareri, delle
autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera.

Si precisa che |'onorario, come sopra determinato, anche se i progettisti sono riuniti pro-
tempore in raggruppamento, sara corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo
professionista e il mandato di pagamento sara eseguito al Capogruppo anche in presenza di
fatturazione separata. L'amministrazione e estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed
eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba
avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di
legge, regolamenti o contrattuali.

| compensi di cui sopra saranno pagati in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse
modalita fissate per la corresponsione di cui al successivo articolo «Liquidazione delle
competenze».

24. Lliquidazione delle competenze e modalita di pagamento

L'onorario e i compensi di cui all'articolo «Determinazione dell’onorario» saranno corrisposti,
previa presentazione di parcella, come segue:
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- quota relativa alla progettazione definitiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di
regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P;

- quota relativa alla progettazione esecutiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di
regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.

| pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformita al decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n.
180, dalla data di ricezione della fattura elettronica al protocollo comunale.

Il pagamento sara comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e
tracciabilita dei flussi finanziari.

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le
spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del
contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente o
conseguente all’appalto.

25. Sospensione dei pagamenti

L’'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale
osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi
che ne sono oggetto, ha facolta di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'affidatario
appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sara adeguata
agli obblighi assunti, ferma restando I'applicazione di eventuali penalita e delle piu gravi sanzioni
previste dalla legge, dal presente disciplinare e dal contratto.

26. Subappalto

L'affidatario non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del
progettista.

Conseguentemente, € richiesta la presenza del geologo all’interno della piu complessa
struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una
associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una societa
di professionisti o di ingegneria che detenga, con queste ultime, un rapporto stabile di natura
autonoma, subordinata o parasubordinata.

Le predette attivita potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei
termini degli obblighi indicati dall’articolo 105 del Codice.

27. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto e risolto nei casi e con le modalita indicate dall’articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto
salvo I’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravita e la
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frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano —in
tutto o in parte - il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;

- eventi di frode accertate dalla competente autorita giudiziaria;

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria o di un’impresa facente
parte del raggruppamento temporaneo;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attivita del soggetto aggiudicatario;

- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facolta di risoluzione & esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta
giorni, senza che |'affidatario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi
dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi I'appalto in
danno dell’appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e I’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del
Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono |'affidatario dalle responsabilita
civili e penali in cui la stessa € eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno
determinato la risoluzione.

Verificandosi Iipotesi di cui al comma precedente, I'amministrazione si riserva la facolta,
gualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo
classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa
sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto puo altresi essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il
Comune e tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo
24 del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle
Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

28. Fallimento, successione e cessione dell’affidatario

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellera progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per 'affidamento del completamento dei lavori.?

L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario
in sede in offerta’.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 —
comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,

2 Articolo 110, comma 1, del Codice.
% Articolo 110, comma 2, del Codice.

Pag. 15


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088

in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo proseguire il rapporto di appalto con altro
operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché
abbia i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni la stazione appaltante pud recedere dal contratto.*

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 —
comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, & tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.’

Nei raggruppamenti temporanei di imprese & ammesso il recesso di una o piu imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In
ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non & ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza
di un requisito di partecipazione alla gara.6

29. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di
efficacia avverra nei termini e nelle modalita di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese &€ ammesso il recesso di una o piu imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In
ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non € ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza
di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’articolo 21—sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante
puo recedere dal contratto:

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove I'aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in
condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di
pubbliche autorita che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo disciplinare non
siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di
provvedimenti di pubbliche autorita o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino
modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico —
economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle
rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole
integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al
fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una

* Articolo 48, comma 17, del Codice.
% Articolo 48, comma 18, del Codice.
® Articolo 48, comma 19, del Codice.
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parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse puo
recedere.

Il recesso € comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto — per
le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al
comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o
ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina I'escussione integrale della cauzione
definitiva.

30. Divieti

E fatto tassativo divieto all’affidatario richiedere a terzi somme di denaro o compensi per la
prestazione oggetto del presente disciplinare.

31. Divieto di partecipazione ad appalti

E fatto divieto all’affidatario di partecipare all'appalto, nonché a eventuali subappalti o
cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto |'attivita di progettazione di cui al presente incarico’.

32. Awvio dell’appalto in pendenza della stipulazione del contratto

I Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di dare avvio alla prestazione
contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della
stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del
Codice.

33. Controversie

| termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto,
senza obbligo per I'ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla
liguidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via
amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento
amministrativo, deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal
professionista, uno scelto dall'amministrazione e il terzo scelto di comune accordo fra le parti o in
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo.

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non & sollevato da alcuno degli obblighi
previsti nel presente disciplinare.

Il contratto non conterra la clausola compromissoria®.
34. Novazione soggettiva

Non & ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente
disciplinare e riferito.

’ Articolo 24, comma 7 del Codice.
8 Articolo 209, comma 2, del Codice.
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35. Inefficacia del contratto

Il contratto si considerera inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del
giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

36. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante
ammessa alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Sono altresi ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalita previsti
dall’articolo 106 del Codice.

CariToLo VI

NORME FINALI

37. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno
riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o
riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

38. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- larichiesta di dati & finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta |'esclusione dalla partecipazione
alla presente procedura concorsuale;

- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3)
ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti
del Comune;

- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- titolare del trattamento € il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono
i dirigenti dei settori interessati.

39. Obbligo diriservatezza

Le notizie relative all’attivita oggetto del presente disciplinare, comunque venute a
conoscenza del personale dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono
coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate
a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo
stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.
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40. Tracciabilita dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei
termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui
all’'oggetto, da utilizzare per I'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e
forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine I'affidataria si obbliga a effettuare i
pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni
previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati
con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per I'intero importo dovuto.

L'appaltatore s’'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Qualora I'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L’'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con
interventi di controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari.

L’aggiudicazione e I'esecuzione dell’appalto in oggetto & soggetta alla normativa vigente in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

41. Obblighiin tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto I'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53
— comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex
dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego. Si specifica che I'ambito di applicazione della predetta norma
ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e
s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando
concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno
elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione
definitiva, cosi come previsto dall’Autorita Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento
n. 24 del 21 ottobre 2015.
L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della
violazione del suddetto obbligo, dovra restituire i compensi percepiti e non potra contrattare con
le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

42. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo,
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di
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Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165»
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto € automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti
obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

43. Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento [RUP]° & I'Ing. Luca Gautero, Dirigente del Settore
Ambiente e Territorio — tel. 0171 444508 - fax 0171 602669 — e-mail

luca.gautero@comune.cuneo.it.

® Articolo 31 del Codice.
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