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CArPITOLO | - NORME GENERALI

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’ APPALTO

L'appalto ha per oggetto la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed
esecutivo, pratiche accessorie, compresa la direzione lavori, la contabilita e il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, per la realizzazione di una scuola dell'infanzia a servizio
del quartiere San Paolo.

L'importo presunto complessivo lordo dell’intervento per il quale si affidano i servizi di cui sopra e
previsto in € 2'150'000,00 ed € sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli
onorari, in:

Corrispondenza
|
Categoria delle opere m'porto D"/\z. 1(;')6e;()e1 6 L. 143/49
stimato T Classi e Categorie
Opere edili relative ad edifici per l'istruzione 1'250'000,00 E.08 Ic
Strutture in cementq arr.nato soggette ad azioni 400'000,00 $.03 lg
sismiche
Impianto idro-sanitario 50'000,00 1A.01 llla
Impianto meccanici 250'000,00 1A.02 b
Impianti elettrici 200'000,00 IA.03 llic

L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni:
a. redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, comprensivi degli
elaborati tecnici, grafici e descrittivi di cui alla Parte I, Titolo Il, Capo |, Sezione Il «Progetto preliminare,
Sezione lll «Progetto definitivo» e Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»
[in seguito per brevita “Regolamento”], e secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare;

b. redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e realizzazione
dell’opera, richiesti dalla vigente normativa in materia a titolo di esempio (A.S.L. - Vigili del Fuoco);

c. redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per I'ottenimento delle autorizzazione e la
realizzazione dei lavori;

d. redazione del capitolato speciale d'appalto e supporto alla definizione della prescrizione necessaria alla
redazione del bando di gara dei lavori, in conformita a quanto richiesto dall'articolo 95 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [in seguito per brevita
“Codice”] e in particolare dei criteri per la formulazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo;

e. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro»;

f. direzione dei lavori e controllo tecnico, contabile e amministrativo: misurazione, contabilita e
liguidazione delle opere eseguite; sorveglianza e assistenza continuativa in cantiere con redazione di tutti i
documenti amministrativi e contabili inerenti I'esecuzione dell’intervento; collegamento efficace e
continuativo con 'amministrazione comunale per tutta la durata della prestazione affidata; adempimenti e
compiti previsti dalla Parte Il, Titolo IX del Regolamento;
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g. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 89 del decreto
legislativo n. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 151 del Regolamento;

h. relazione periodica — con cadenza almeno settimanale —, in cantiere o presso la sede del Comune, con
il responsabile unico del procedimento [in seguito per brevita R.U.P.] in merito alla situazione dei lavori,
con particolare riferimento al rispetto del crono programma e della sicurezza;

i. redazione di elaborati, documentazione, certificazioni e dichiarazioni necessari per il completamento
delle opere e per la loro messa in esercizio, nonché per I'ottenimento dei fondi di finanziamento.

2. CONDIZIONE SOSPENSIVA

Per quanto concerne le prestazioni di cui ai punti f, g, h, i dell’articolo «Oggetto e descrizione

dell’appalto», l'efficacia dell’incarico & subordinata all’aggiudicazione definitiva in appalto dei lavori
progettati, ai sensi dell’articolo 1353 del Codice civile

Ove tale aggiudicazione non si verifichi entro il termine di 2 (due) anni dalla data di approvazione del
progetto esecutivo, I'incarico per tali mansioni cessa di avere ogni effetto fra le parti e il professionista non
potra pretendere alcun genere di compenso, rimborso o indennizzo per la parte di incarico non
effettivamente espletata.

3. IMODALITA DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

La progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dovra essere sviluppata in
conformita a quanto contenuto nella scheda nel documento preliminare di progettazione e sulla base delle
indicazioni fornite dal R.U.P.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non
ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, funzionante e
cantierabile. Nella redazione del progetto il professionista deve osservare tutte le norme tecniche
prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute
e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nella redazione del progetto il professionista
dovra attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell’lamministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a
eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza
pretesa alcuna di maggiori compensi.

Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale
adempimento, il progettista e inoltre tenuto a:
- collaborare fattivamente per I'ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte di
altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell’opera progettata dalla normativa
vigente;

- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente
convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;

- introdurre nello stesso, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni,
adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per
I'ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori
compensi.

L'amministrazione si riserva la facolta, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica
tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia
nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verra comunicato data e luogo
dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista garantendo
alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in
conformita all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilita della
prestazione. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la
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loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso
dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto.

I R.U.P. 0 una commissione di verifica — composta da tecnici appositamente incaricati dalla stazione
appaltante in conformita all'articolo 26 del Codice — valutera la corrispondenza degli elaborati del progetto
di fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dell’opera alle richieste della stazione appaltante,
nonché la loro conformita alla normativa. Il professionista si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del
R.U.P. e/o della commissione di verifica e a fornire ogni chiarimento e documentazione utile
all’espletamento dell’attivita di verifica ogni qual volta gli sia richiesto. Parimenti il professionista garantisce
la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. e/o con la commissione di verifica, allorché cid gli venga
richiesto, da parte dei professionisti che, in conformita all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto
la personale responsabilita della prestazione in relazione alla parte di attivita professionale dell’incarico
oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovra sempre presenziare la persona fisica incaricata
dellintegrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata dal professionista nell’offerta
formulata in sede di gara.

Il professionista € tenuto a svolgere I'attivita di progettazione e direzione lavori, misurazione e
contabilita degli stessi, assistenza continua in cantiere controllandone I’'avanzamento rispetto ai tempi e ai
costi previsti sulla base di programmi di dettaglio. Il professionista dovra inoltre, con cadenza almeno
mensile e comunque ogni qualvolta richiesto dalla stazione appaltante, produrre i risultati di tale
programmazione al fine di verificare il rispetto dei tempi e dei costi previsti nel contratto.

Nel corso dello svolgimento dell’attivita di direzione lavori il professionista dovra effettuare adeguati
rilievi fotografici che consentano di rappresentare e ricostruire lo stato dei luoghi e delle strutture edilizie e
impiantistiche prima, durante e dopo I'esecuzione dei lavori. Tali rilievi fotografici dovranno essere raccolti
in apposito fascicolo, e in copia su idoneo supporto informativo, tenuti a disposizione della stazione
appaltante, alla quale verranno consegnati al termine dell’esecuzione dell’opera.

Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (in seguito per brevita “P.S.C.”) il
professionista dovra attenersi alle fasi costruttive e agli elaborati di cui al progetto dei lavori in questione,
di concerto con il R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le
fasi di approvazione del piano stesso. Il P.S.C. dovra essere redatto secondo le modalita di cui al decreto
legislativo n. 81/2008 s.m.i. e con i contenuti minimi di cui all’allegato XV del decreto legislativo stesso. Per
la fase di esecuzione dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dal medesimo decreto legislativo, in
particolar modo per quanto concerne |'aggiornamento del P.S.C. Sono inoltre a carico del professionista le
variazioni da apportare al P.S.C. in caso di varianti o di modifiche delle fasi lavorative e/o del crono
programma dei lavori.

4, TERMINI PER LA PROGETTAZIONE

La documentazione progettuale dovra essere consegnata all’'amministrazione comunale entro i

seguenti tempi:

- progetto fattibilita tecnica ed economica: entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P;

- progetto definitivo: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;

- progetto esecutivo: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna
degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell’amministrazione comunale. Nel caso di richiesta di
integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche
parziale perché lo stesso non risulta gradito all’amministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzera di
volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui all’articolo 12 saranno applicate alla
scadenza del nuovo termine di stesura. | tempi per la risoluzione del contratto saranno anch’essi ridotti
proporzionalmente al nuovo termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il
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contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’ articolo 1456 codice civile, a semplice richiesta scritta
dell’amministrazione.

E in facoltd dell’amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per
I’elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell’amministrazione,
senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

5. ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati all’amministrazione
comunale in due copie, di cui una su supporto cartaceo (firmata e timbrata da tutti i soggetti partecipanti
alla progettazione) e una su supporto magnetico (in formato Autocad versione 2010 sul modello base
adottato dal Comune di Cuneo che verra fornito al professionista e che & pubblicato sulla pagina Internet
del comune di Cuneo - Settore lavori pubblici per i disegni e in formato Word per gli elaborati descrittivi),
oltre a quelle necessarie per I'espletamento delle attivita tecnico-amministrative connesse alle prestazioni
di cui al precedente articolo «Oggetto e descrizione dell’appalto».

Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il
professionista deve presentare su supporto idoneo i file del progetto di fattibilita tecnica ed economica,
definitivo ed esecutivo completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente
riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF.

All'atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con il professionista, provvedera alla verifica
formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da apposito verbale.

6. DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

Il professionista, in ogni caso, € tenuto a predisporre e consegnare alla stazione appaltante tutto
guanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte autorizzazioni,
approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che sara cura del professionista curare il relativo iter
procedimentale fino alla positiva conclusione.

7. MODIFICHE Al PROGETTI

Il progettista & tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo & gia stato elaborato o presentato,
tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla
definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza
che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno essere
presentati all'amministrazione comunale entro 15 giorni dalla richiesta al professionista.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno
essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella
materia.

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti
nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, e/o da
nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita
per le varianti in corso d'opera, in conformita alla tariffa professionale di riferimento adottata
dall'amministrazione comunale nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Nell'eventualita in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto I'amministrazione
ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha I'obbligo di redigere gli
elaborati che siano richiesti, per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare,
sempre che le varianti o le aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.

Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori
od omissioni progettuali. In quest'ultima ipotesi la responsabilita del progettista si estende anche ai costi di
riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che I'amministrazione dovra sopportare in relazione
all'esecuzione delle suddette varianti.
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8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il luogo oggetto della prestazione € il Comune di Cuneo.

CAPITOLO Il - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

9. GARANZIA DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, |'affidatario dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi
dell’articolo 103 — comma 1 — del Codice. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste
dall’articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria. Detta garanzia fideiussoria deve
essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli
oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di
conformita, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle
prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

10. DOMICILIO E RESPONSABILITA

L'appaltatore sara sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso I'amministrazione
comunale e verso i terzi per qualungque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano o meno addette
all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le
comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo puo essere sodisfatto
dall’operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa
all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

11. NORME DI RELAZIONE

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del
responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a
eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantira altresi la reperibilita di un suo supervisore durante gli orari di espletamento
dell’appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera
come effettuata all’appaltatore.

12. (OSSERVANZA DELLE LEGGI E DE| REGOLAMENTI

E fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte
le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con I'appalto assunto.

CapriTOLO lll - RAPPORTI FRA AFFIDATARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

13. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L’'amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e
informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter progettuale.
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14. PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sara stato interamente pagato il relativo
compenso al professionista, resteranno di proprieta piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potra, a
suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che
riterra piu opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal
progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all’lamministrazione comunale la proprieta di qualsiasi eventuale risultato inventivo,
brevettabile o meno, derivante dall’attivita di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si
impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune di Cuneo e a riconoscere che il
compenso per le prestazioni effettuate copre anche I'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di
tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

In ogni caso l'amministrazione si riserva la facolta di procedere, in qualunque momento,
all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni
caso il progettista sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

15. INCARICHI DI CONSULENZA

L'amministrazione potra richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente normativa in
materia di opere pubbliche, la collaborazione tecnica o artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase
della progettazione e/o direzione dei lavori. | corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto del presente
disciplinare.

16. VIGILANZA E CONTROLLI

L'esecuzione del contratto & diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di
qualita delle prestazioni.

17. GARANZIE E RESPONSABILITA

L'affidatario e il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione
comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed e
responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle
prestazioni assunte 0 a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature,
materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.

E a carico dell'aggiudicatario I'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilita
Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della
gestione dell’appalto. L'affidatario & tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena
di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare
alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nellespletamento dell’appalto affidato. E ammessa, in
sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validita, debitamente integrate con specifica
appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P.. 0 a un consorzio, viene ammessa la
stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.0.) che prevedano quale contraente il concessionario
mandatario o il consorzio, che agira per sé e per conto delle imprese mandanti. Tale copertura non puo
essere inferiore a un massimale di Euro 500'000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. La polizza
dovranno coprire lintero periodo dell’'appalto affidato. L'affidatario si impegna a presentare
all’lamministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a oghi scadenza annuale delle stesse, la
dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
L'amministrazione comunale € manlevata da qualsiasi responsabilita per danni o incidenti che, anche in
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itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare. L'affidatario
solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse
eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo
rimborsate.

L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di
assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilita civile generale” nel territorio dell’Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data
dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio, la polizza di responsabilita civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del
codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni
derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 600'000,00.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori
progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento.

Qualora I'amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato
oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potra richiedere
al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessita
di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati
durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a
inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o piu persone qualificate affinché
provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali.
Qualora l'incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze
rilevate, sara facolta dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia
sara comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia
intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a
eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione
appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi
necessarie in corso di esecuzione. L'incaricato non avra diritto al riconoscimento di costi addizionali per le
correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.

18. INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA

Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel
presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procedera con
regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per I'osservanza delle condizioni
disattese.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente
disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’amministrazione per giustificati motivi, verra
applicata una penale del 2 (due) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che
sara trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.

Tale penale non potra cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto
contrattuale. Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al
professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di
eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, I'amministrazione, senza obbligo o
bisogno di messa in mora, ha la facolta insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il
professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia
per onorari che per rimborsi spese.

Qualora le inadempienze e i ritardi comportino la perdita del finanziamento, in deroga a quanto
sopra nulla sara dovuto al professionista e I'amministrazione agira nei confronti dello stesso per i danni
subiti. In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione
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dei lavori emergano gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per
I'amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato potra
provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al professionista sara dovuto il 50% delle
competenze professionali relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.

CapriTOLO IV - PERSONALE

19. STRUTTURA OPERATIVA

Per I'esecuzione dell’appalto I'affidatario deve assicurare la struttura operativa indicata in sede di
gara.

20. INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA

L'affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la
natura, derivanti dalla propria attivita, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei
danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando I'amministrazione comunale da ogni
responsabilita civile e penale.

21. OsSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L’affidatario € tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro
nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione
infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale
vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora I'amministrazione comunale
esonerata da ogni responsabilita al riguardo.

L'affidatario € pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni
contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti pil
rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali
integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in
loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso. L'affidatario e
responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

22. NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore e tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

CAPITOLO V - NORME RELATIVE AL CONTRATTO

23. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verra stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante’.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che dovra
effettuare per esse un congruo deposito all’atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese e fatta,
in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell’ufficio Contratti e appalti.

Il soggetto che sottoscrivera il contratto di appalto dovra essere munito di firma digitale.

! Articolo 32, comma 14, del Codice.
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Sono pure a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 105 - comma 1 - del Codice.
24. DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO

Conformemente all’offerta economica presentata in sede di gara, il compenso professionale per tutte
le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato dal presente contratto, viene
complessivamente determinato in € 322'272,76, e cosi distinto:

Spese e oneri

; Corrispettivo
. . Compenso accessori
Prestazioni Progettuali stimato riconosciuto in misura stimato
forfettaria pari al 10 % dei Art.1c.2D.M. 17.6.16
Art, 4 D.M. 17.6.2016 compensi

Art. 5D.M. 17.6.2016

Studio di fattibilita tecnica ed economica

(Ex progettazione preliminare) 26'244,58 2'624,50 28'869,48
Progettazione definitiva 72'559,79 7'255,98 79'815,77
Progettazione esecutiva 70'668,94 7'066,89 77'735,83

Esecuzione dei lavori 123'501,53 12'350,15 135'851,68

La determinazione definitiva del compenso al professionista verra effettuata sulla base
dell’articolazione del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo per la parte progettuale e
dello stato finale dei lavori per la parte di direzione e contabilita delle opere e di coordinamento della
sicurezza, in conformita alla tabella del corrispettivo delle prestazioni allegata alla documentazione di gara.

Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio
1981, n. 6 s.m.i. e I'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri previdenziali, del’aumento per incarico
parziale, del rimborso di tutte le spese connesse all’incarico affidato e in particolare per eventuali rilievi,
campionamenti, materiali, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri, progettazioni specialistiche
degli impianti e geologiche. Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni,
contributi ed eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potra eventualmente servirsi sono
da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinati.

Nel suddetto compenso € compresa la redazione di tutte le pratiche, con la documentazione a norma
di legge e nelle copie richieste, nonché I'eventuale rilievo e restituzione grafica su supporto magnetico
dell'area oggetto d'intervento e delle aree contigue, comprese tutte le relazioni specialistiche (a puro titolo
di esempio: geologica, geotecnica, sismica, idraulica) necessarie all'ottenimento dei pareri, delle
autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera.

Nel suddetto compenso € altresi compresa, a lavori ultimati, la redazione di tutti gli elaborati
necessari per la definizione delle opere realizzate o oggetto di intervento per I'ottenimento del collaudo e
del finanziamento.

Si precisa che I'onorario, come sopra determinato, anche se i progettisti sono riuniti pro-tempore in
raggruppamento, sara corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo professionista e il mandato di
pagamento sara eseguito al Capogruppo anche in presenza di fatturazione separata. L'amministrazione e
estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti
delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti
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non sia vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali. Nell'onorario per la direzione lavori e
contabilita deve intendersi compreso anche il corrispettivo per le trattazioni di tutte le riserve dell'impresa
per quanto attinente al presente incarico. Nessun particolare maggior compenso sara corrisposto qualora la
direzione lavori richieda un impegno maggiore del normale dovuto a mancanza di personale di sorveglianza
e di controllo o a qualsiasi altro motivo.

| compensi di cui sopra saranno pagati in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalita
fissate per la corresponsione di cui al successivo articolo «Liquidazione delle competenze».

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori, a termine delle vigenti
disposizioni, spettera al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo
complessivo dei lavori eseguiti, e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo
contrattuale d'appalto. Il relativo importo sara liquidato dopo I'avvenuta approvazione da parte
dell'amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla presentazione
della richiesta di liquidazione da parte del professionista a ultimazione delle prestazioni. Nessun compenso
o indennizzo per la fase di esecuzione dei lavori (D.L., Contabilita, R.S.E., ecc.) spettera al professionista nel
caso in cui i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

L'attivita del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione contempla tutti gli obblighi previsti dal
decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.

25. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E MODALITA DI PAGAMENTO

L'onorario e i compensi di cui all'articolo «Determinazione dell’onorario» saranno corrisposti, previa
presentazione di parcella, come segue:
- quota relativa alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica: entro 30 (trenta) giorni dalla data
di attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.;

- quota relativa alla progettazione definitiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di
regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P,;

- quota relativa alla progettazione esecutiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di
regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.

Per la fase di esecuzione dei lavori, il compenso verra corrisposto in quota parte in corrispondenza
dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori tramite acconti nella misura del 90 % di tutte le
prestazioni, in proporzione alle opere eseguite; la liquidazione del restante 10% a saldo verra effettuata ed
emissione del certificato del Collaudo tecnico amministrativo e comunque non oltre 12 mesi
dall'ultimazione dei lavori.

| pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformita al decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento
della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a
norma dell’articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della
fattura elettronica al protocollo comunale.

Il pagamento sara comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e
tracciabilita dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese,
principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni
altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente o conseguente all’appalto.

26. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza
delle prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto,
ha facolta di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'affidatario appaltatrice cui siano state
contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sara adeguata agli obblighi assunti, ferma restando
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I'applicazione di eventuali penalita e delle piu gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente disciplinare e
dal contratto.

27. SUBAPPALTO

L'affidatario non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Le predette attivita potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli
obblighi indicati dall’articolo 105 del Codice.

28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — SOSTITUZIONE DEL COMUNE

Il contratto e risolto nei casi e con le modalita indicate dall’articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo

I’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravita e la frequenza delle
infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano — in tutto o in parte - il
regolare svolgimento delle prestazioni affidate;

- eventi di frode accertate dalla competente autorita giudiziaria;

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria o di un’impresa facente parte del
raggruppamento temporaneo;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attivita del soggetto aggiudicatario;

- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.

La facolta di risoluzione & esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni,
senza che |'affidatario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le
prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi I'appalto in danno
dell’appaltatore. La risoluzione per inadempimento e I'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del
Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono I'affidatario dalle responsabilita civili e
penali in cui la stessa & eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la
risoluzione.

Verificandosi I'ipotesi di cui al comma precedente, I'amministrazione si riserva la facolta, qualora la
normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato, fermo
restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva
prestata. L'appalto puo altresi essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune e
tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del testo unico
delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con
Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

29. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL’AFFIDATARIO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa
stazione appaltante interpellera progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108#108
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completamento dei lavori.?

L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede
in offerta’.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma 5 —
del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liguidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la
stazione appaltante puo proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati
all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo recedere dal
contratto.*

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma 5 —
del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita, € tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.’

Nei raggruppamenti temporanei di imprese € ammesso il recesso di una o pill imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano
i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui
sopra non & ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.®

30. RECESSO

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia
avverra nei termini e nelle modalita di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese € ammesso il recesso di una o pill imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano
i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui
sopra non € ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante puo
recedere dal contratto:
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove I'aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in
condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di
pubbliche autorita che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo disciplinare non siano
suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di
pubbliche autorita o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti
considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico — economiche contrattualmente
pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti
provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un
equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60

? Articolo 110, comma 1, del Codice.
* Articolo 110, comma 2, del Codice.
* Articolo 48, comma 17, del Codice.
> Articolo 48, comma 18, del Codice.
® Articolo 48, comma 19, del Codice.
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(sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi
abbia interesse puo recedere.

Il recesso € comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto — per le ipotesi
previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per I'ipotesi prevista al comma 2 — con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi. In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun
risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del
codice civile. Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina |’escussione integrale della cauzione
definitiva.

31. DivieTI

E fatto tassativo divieto all’affidatario richiedere a terzi somme di denaro o compensi per la
prestazione oggetto del presente disciplinare.

32. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI

E fatto divieto all’affidatario di partecipare all'appalto, nonché a eventuali subappalti o cottimi, di
lavori per i quali egli abbia svolto I'attivita di progettazione di cui al presente incarico’.

33. AVVIO DELL’APPALTO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di dare avvio alla prestazione contrattuale
mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del
contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.

34. CONTROVERSIE

| termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo
per I'ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla
liguidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa
saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite a
un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal professionista, uno scelto
dall'amministrazione e il terzo scelto di comune accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale di Cuneo.

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non & sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel
presente disciplinare.

Il contratto non conterra la clausola compromissoria®.
35. NOVAZIONE SOGGETTIVA

Non &€ ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente disciplinare &
riferito.

36. INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto si considerera inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice
amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo».

’ Articolo 24, comma 7 del Codice.
® Articolo 209, comma 2, del Codice.
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37. VARIANTI

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle
condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Sono altresi ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalita previsti dall’articolo 106
del Codice.

CAPITOLO VI - NORME FINALI

38. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento alle
leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per
qguanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

39. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in
materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- larichiesta di dati & finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

- Il'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta |'esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura concorsuale;

- isoggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente
coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto
interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;

- idiritti dell'interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- titolare del trattamento & il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i
dirigenti dei settori interessati.

40. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all’attivita oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del
personale dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’'obbligo di
riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere
utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti
nel presente disciplinare.

41. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per
I’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in
oggetto. A tal fine I'affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per
I'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Qualora I'appaltatore
non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilita dei flussi
finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
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L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi
di controllo ulteriori, I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari. L'aggiudicazione e I'esecuzione dell’appalto in oggetto & soggetta alla normativa vigente in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

42. OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

In sede di sottoscrizione del contratto I'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 —
comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo
che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti
dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che
I"ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non
esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno
elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, cosi
come previsto dall’Autorita Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre
2015. L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della
violazione del suddetto obbligo, dovra restituire i compensi percepiti e non potra contrattare con le
Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

43. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
guanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile
2013 n. 62. Questo contratto & automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti
obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Codice.



