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1. SCHEMA DI CONTRATTO
DEFINIZIONE TECNICO ECONOMICA DEL SERVIZIO

1.1 NORME GENERALI E DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

1.1.1 Stazione Appaltante
Comune di Cuneo (CN), via Roma 28 12100 Cuneo P.Iva/CF: IT 00480530047

Il Responsabile del Procedimento & I'lng. Walter Martinetto

1.1.2 Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione straordinaria dell’alberata di Viale
Angeli sita nel Comune di Cuneo.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono
stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

91090788F5 B23D18000070001

La Ditta aggiudicataria, come specificato nelle Parte 1l — Modalita di Esecuzione del Servizio, dovra,
nei sottoambiti individuati dagli elaborati allegati al presente Capitolato, garantire la perfetta
esecuzione delle lavorazioni secondo le pit moderne ed aggiornate tecniche agronomiche ed
arboricolturali.

Le principali attivita previste sono pertanto riconducibili ai seguenti interventi:
- abbattimento e rimozione delle ceppaie;

potatura ornamentale, differenziata a seconda delle necessita puntuali e delle specie di riferimento,
in linea con le piu recenti tecniche dell’arboricoltura moderna;

- fornitura di esemplari arborei delle seguenti specie e dimensione:

Carpinus betulus cfr=20-25 z

Liriodendron tulipifera cfr=20-25 ha=3.50 z

Prunus avium cfr=20-25 ha=2.20 z

Quercus petrea cfr=18-20 v/z

Celtis australis cfr=20-25 z

Castanea sativa cfr= 18-20 z

Crataegus cfr=18-20 ha=2.20 z (a scelta della DL.— c.leavigata ‘rosea plena*- c.leavigata ‘paul’s
scarlet’ — c.x lavalleei ‘carrierei’ vauvel —c. x persimilis )

Pyrus calleryana chanticleer cfr=20-25 z

- messa a dimora degli esemplari comprensiva di vagliatura o sostituzione terreno esistente, fornitura

di terriccio, collari di protezione, cannicciati, ammendanti e fertilizzanti, tutori, bagnamenti e garanzia
di attecchimento per 2 stagioni vegetative.

Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 1



1.1.3 Quantificazione economica dell’appalto

Il quadro economico dell’intervento & il seguente:

A) [IMPORTO LAVORI IN APPALTO
1 | Opere a base d'asta: Euro |224.926,21
2 | Oneri per la sicurezza del P.S.C. (non soggetti a ribasso): Euro 5.914,55
TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO: EURO 230.840,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE EURO
SPESE TECNICHE (progetto verde)
3 | (spese e oneri fiscali compresi) Euro 11.075,16
4 | ONERI FISCALI I.LV.A. 10% EURO | 23.084,08
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE: 34.159,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 265.000,00
contabilizzazione Importi
Opere a misura 186'550.63 €
Opere a corpo 44'290.13 €
TOTALE 230'840.76 €
Costo complessivo manodopera 771'183.94 €
categoria | declaratoria Q;Stl)il?(;:éi ?ige Importo classifica %
0S24  Verde e arredo urbano Sl 230.840,76 I 100,00

L’'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall’'offerta complessiva
dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dellimporto per la manodopera e
dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non soggetti a ribasso d’asta.

Ai sensi dell’articolo 1-septies del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito
con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106 nonché dell’articolo 29 del DL 27 gennaio 2022,
n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” anche in a quanto previsto all’articolo 106, comma 1,
lett. &), del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. potranno essere valutate da questa amministrazione revisioni dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione su istanza dell’'operatore economico nei modi e temppi
indicati dal predetto articolo 29 del DL 27 gennaio 2022, n. 4.



https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-106-modifica-di-contratti-durante-il-periodo-di-validita/
https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-106-modifica-di-contratti-durante-il-periodo-di-validita/

Nel caso in cui si rendesse necessario eseguire ulteriori servizi (ad esempio di tipo puntuale, anche
urgente, quali abbattimenti o0 messe a dimora o interventi di potatura extra progetto) ed impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere
all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti nel documento “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici
nella Regione Piemonte — Prezzario Regione Piemonte 2021” che prevede il recepimento delle
disposizioni normative in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le nuove lavorazioni saranno richieste dalla DL in accordo con I'Ufficio Tecnico Comunale (UTC)
mediante specifico Ordinativo; i nuovi prezzi saranno contenuti in apposito verbale sottoscritto dalle
parti ed approvato dagli uffici.

1.1.4 Imposta sul Valore Aggiunto
| prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta della Ditta non dovra tenere conto dell'l.V.A., poiché 'ammontare di detta imposta,
da conteggiarsi con voce separata, sara versata dall'Amministrazione come previsto dalle vigenti
norme di legge.

1.1.5 Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto é stipulato «a corpo e a misura». L’importo dei lavori a corpo, come determinato in
seguito all’'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente
articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta. L'importo del contratto pud variare, nei i limiti di
cui all’art. 149 del D.Igs 50/16 e s.m.i.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il pit breve tempo possibile dalla data
di comunicazione all'impresa aggiudicataria e comunque non oltre il termine fissato dall’ art. 32
comma 8 del D.lgs 50/16.

1.1.6 Sopralluoghi ed accertamenti preliminari

Prima di presentare l'offerta per I'esecuzione del servizio in oggetto del presente Capitolato,
I'Appaltatore potra ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra
assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuare con particolare riguardo
alle dimensioni, quantita e alle caratteristiche specifiche degli ambiti di intervento.

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'lmpresa di ogni condizione specifica
riportata nel presente Capitolato o risultante dagli elaborati di progetto allegati.

1.1.7 Osservanza di Leggi, Regolamenti e del capitolato d’appalto

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il D. Igsl 50/2016, il D.P.R. 207/10 per le parti non abrogate, il D.Igsl
81/08, il D.M. LL.PP. 145/2000 per le parti non abrogate, il D.M. 123/2004, le varie circolari e
disposizioni emanate dall’Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

La Ditta aggiudicataria & tenuta ad attenersi, oltre che alle norme contenute nel presente capitolato
speciale d’appalto, alle normative e regolamenti in vigore, ed in particolare al D. Lgs. 9 aprile 2008
n. 81 e limiti massimi di esposizione al rumore e successive modificazioni ed integrazioni:

Legge 8 luglio 1986 n. 349 art. 2, D.P.C.M. 01 marzo 1991.

La Ditta, inoltre, dovra attenersi alla normativa emanata dalle autorita competenti anche in tempi
successivi alla stipula del contratto in particolar modo se inerente a Sicurezza, lgiene del lavoro,
Lavori Pubblici, Previdenza sociale.



In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362
a 1369 del codice civile.

1.1.8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Con l'offerta &
implicita la dichiarazione che I'’Assuntore dei lavori, esaminati i documenti e le condizioni di appalto
e visitati i luoghi di lavoro, & nella piena conoscenza dell'importanza dell’opera, delle difficolta della
sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di
quelle dipendenti dalle esigenze di viabilita e dall’accesso ai luoghi di lavoro.

1.1.9 Garanzie e coperture assicurative

La Ditta aggiudicataria provvedera alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni
e degli infortuni derivanti dalla responsabilita civile verso terzi (compresa la Stazione appaltante) e
verso il personale dipendente/o collaboratore con massimale non inferiore a € 2.000.000,00.

A garanzia del perfetto svolgimento dei lavori appaltati e del’adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali, la Ditta aggiudicataria dovra costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.

1.1.10 Oneri, obblighi e responsabilita dell’appaltatore

L’esecuzione del servizio, che dovra avvenire nel rispetto delle presenti prescrizioni tecniche,
nonché di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili alloggetto, € sempre e
comunque effettuata secondo le regole dell’arte. L’aggiudicatario deve conformarsi alla massima
diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

La Ditta & responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti
di eventuali attrezzature, sia in ordine di trasferimento che di lavoro.

L’aggiudicatario non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per gli eventuali intralci o ritardi
nel proseguimento del servizio aggiudicato.

L’appaltatore deve consegnare all’'U.T.C., prima dell’inizio della prestazione del servizio, copia del
Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs.
81/2008 e con i contenuti di quest'ultimo; allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai
disposti del D.Lgs. 81/2008, in particolare di disporre del documento di Valutazione dei Rischi ai
sensi dell’'articolo 29 c. 3 del suddetto D.Lgs, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni
volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.




Inoltre, 'impresa affidataria dovra costituire una garanzia per la durata del periodo di manutenzione
— determinato dalla somma del periodo minimo previsto in CSA e di quello eventualmente offerto
dallimpresa in sede di offerta tecnica — per il valore forfettario di € 15.000,00 annui.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni relative alla
manutenzione. La costituzione della predetta garanzia costituisce condizione necessaria — € non
sufficiente — per il rilascio del certificato di reqolare esecuzione dei lavori.

1.1.11 Art. 31 - Norme generali di sicurezza

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

1.1.12 Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08, costituisce parte integrante del
progetto e del contratto. L'appaltatore € tenuto a consegnarlo entro 30 gg dall’aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori.

L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/08, in particolare
di disporre del documento di valutazione dei rischi, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti
ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Il Direttore di cantiere, nell'ambito delle
proprie competenze, vigila sull'osservanza del piano di sicurezza. Tutti i piani dovranno essere a
disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri
L’appaltatore dovra attenersi a tutte le disposizioni impartite dal piano di sicurezza. In merito a
guanto detto si rammenta che: a) tutte le attrezzature e gli strumenti di lavoro di proprieta
dell’appaltatore che saranno introdotte nel cantiere per I'esecuzione dei lavori, devono essere
rispondenti e, ove richiesto, approvate dalle vigenti norme in materia antinfortunistica e dovranno
essere utilizzati in accordo a dette leggi e norme; b) I'appaltatore & tenuto a dotare il proprio
personale delle attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro e predisporre tutti i mezzi di
prevenzione infortuni affinché detto personale svolga la propria opera nel rispetto delle leggi
antinfortunistiche vigenti; c) in particolar modo, tutto il personale addetto deve essere informato sulle
misure di prevenzione e di protezione richieste dalle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il mancato rispetto di queste norme pud essere motivo di annullamento del contratto d’appalto senza
che nulla sia dovuto all’appaltatore.

Per quanto attiene le informazioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e
assistenza I'lmpresa Aggiudicataria deve fare riferimento all'lspettorato Provinciale del Lavoro,
INAIL e ASL di competenza.

L’Impresa dovra provvedere a trasmette alla Direzione lavori:

1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed infortunistici che deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e
comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale;

2. le copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con
cadenza quadrimestrale;



Il Direttore dei Lavori ha facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei
certificati di pagamento. L’Appaltatore & tenuto a curate il coordinamento di tutte le Imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano generale. Il Direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

1.1.13 Verifica della prestazione e pagamento

| pagamenti saranno effettuati: verranno effettuati quando il credito liquido dell’appaltatore al netto
del ribasso d’asta e di ogni ritenuta pattuita, raggiunga la misura del 25 (venticinque per cento)
dellimporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento della prestazione e
presentazione di regolare fattura. La restante quota verra saldata alla conclusione del servizio previo
accertamento del regolare svolgimento della prestazione e presentazione di regolare fattura.

L’Amministrazione comunale si riserva la facolta di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta
osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, sia in
corso d’opera, sia ad ultimazione del servizio.

Le spese per l'effettuazione delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore e quindi comprese nel
prezzo base dell’Appalto.

Qualora al controllo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato 'aggiudicatario dovra
provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

| controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano I’Appaltatore dagli obblighi e
responsabilita inerenti al Contratto.

Le fatture in regola con le vigenti disposizioni di Legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad
individuare il contratto in essere, saranno ammesse al pagamento qualora non vi siano contestazioni
o pendenze, secondo le disposizioni di Legge in materia di contabilita degli Enti Pubblici.

¢ |l pagamento delle fatture di acconto sara subordinato alla dichiarazione del R.U.P. di
accertamento della esecuzione del servizio, relativamente al periodo a cui le fatture si riferiscono,
dando atto che nulla osta al pagamento del corrispettivo.

e Sulle rate di acconto verra effettuata la ritenuta dello 0,5% a garanzia di eventuali infortuni.
Tale percentuale €& da riportarsi al lordo dell’importo delle singole lavorazioni.

¢ |l pagamento dell’'ultima fattura di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo
l'ultimazione dei servizi.

¢ |l residuo credito (Ritenute 0,5%) e pagato, quale fattura di saldo, entro 90 giorni dall'emissione
del certificato di Regolare Adempimento del Servizio successivo all'accettazione finale delle attivita
dei servizi (verifica tecnica), unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, previo esito
positivo del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

e |'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutti gli interventi eseguiti fino all’emissione del certificato.

Sono a totale carico dell'Appaltatore I'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli
apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche dei servizi eseguiti.

E’ prevista I'anticipazione ai sensi di legge da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio del servizio ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/16. L’erogazione
dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di



importo pari all’'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é
rilasciata da imprese bancarie autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385.
L’'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

1.1.14 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute fino alla emissione del certificato. Qualora il ritardo nella emissione superi i 60
giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti allappaltatore gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nella emissione superi i
60 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora, nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale. Il pagamento degli interessi di cui al presente
articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di domande o riserve. E comunque facolta
dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice
civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta
dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere azioni per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora. Il saggio degli interessi di mora & comprensivo del maggior danno ai sensi dell’'art. 1224,
secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del Capitolato Generale.

1.1.15 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dal presente schema di
contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel
pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito
al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Il saggio degli interessi di mora di
cui al comma 2 & comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del codice
civile, ex art. 30, comma 4, del Capitolato Generale.

1.1.16 Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori
E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del codice
civile. Per i lavori di cui al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei



lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente
sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 14
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale ¢ fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici
emanato entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

1.1.17 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E
ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.

1.1.18 Subappalto

1. L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto.

2. Laffidamento in subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione
del’lAmministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e
del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato
Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso I'amministrazione committente:

- del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

i. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
guantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal
PSC;

ii. linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,
pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

ii. lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e
del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del
Regolamento generale;

iv. lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni
previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a
misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della
condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

v. limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali)
ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- di una dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle
imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;



c)

d)

che lappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso
'amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa
amministrazione:

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione
€ accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le
modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o
91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dal’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini
che seguono:

a)

b)

c)

I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine
puod essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che
'amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

b)

ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare,
per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard
gualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresi garantire che
il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o
le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi
oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; 'amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dellimporto dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
al’Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;



- copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli
43 e 45 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano linteresse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo
negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 34 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’amministrazione committente
per 'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa
dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’'esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione
dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per 'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale,
ai sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato subappalto
gualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro
e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.

5. isub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente
allingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato. L’appaltatore &,
inoltre, tenuto a presentare allamministrazione committente la seqguente documentazione:



a. dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle
attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione
e dell'assicurazione;
b. elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
c. dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;
d. dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti
dall’'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
L’appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche
a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi
a lavoratori autonomi, per le quali 'appaltatore ha l'obbligo di darne comunicazione alla
stazione appaltante.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi
4,5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 35 - Pagamento dei subappaltatori

1.

2.

I’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti 'importo dei lavori da loro eseguiti.

L’appaltatore & obbligato a trasmettere all Amministrazione Committente, tempestivamente
e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in
relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con
lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell'articolo 105, comma 13, del
D. Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere
direttamente I'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U.
n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore In questi casi, 'appaltatore &
obbligato a trasmettere allamministrazione committente, tempestivamente e
comungue entro 20 (venti) giorni dal’emissione di ciascun stato di avanzamento, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante;
| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di
tracciabilita dei pagamenti;
b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.



3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, 'Amministrazione Committente sospende
I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto
previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
del precedente articolo 47, comma 4, lettera b);

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del
2010, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto d.P.R. 5.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di .V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Aisensidell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra
la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori
€ comunque e in ogni caso subordinato:

a) allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato
Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda 'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali
pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato
agli atti della Stazione appaltante;

d) allallegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, &
stata previamente comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall'assenza di una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da
certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.

1.1.19 Programma dei lavori e Responsabile tecnico
Il cronoprogramma indicativo dei lavori dovra essere redatto dalla Ditta aggiudicataria e consegnato
entro 15 giorni dalla stipula del contratto.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, alla consegna dei lavori. E altresi facolta della Stazione appaltante procedere
alla consegna frazionata, senza che 'appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta;
in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.



Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &€ considerato grave
negligenza accertata. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresi trasmettere, a
scadenza quadrimestrale, o quando il direttore dei Lavori lo ritenga necessario, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva

Nell’'espletamento dei servizi oggetto d’appalto, la Ditta aggiudicataria osservera puntualmente le
prescrizioni di cui al presente capitolato, conformandosi alle indicazioni ed istruzioni dellU.T.C. e
sottoponendosi al potere di controllo e vigilanza dell Amministrazione appaltante, eventualmente
esercitato anche per il tramite dei professionisti di fiducia all'uopo dalla stessa nominati.

Le Ditte partecipanti dovranno comunicare il nominativo di un Responsabile Tecnico che assumera
ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica. || Responsabile tecnico sara indicato dalla
Ditta prima dell'inizio del servizio.

Il Responsabile tecnico ha la responsabilita dell'organizzazione del cantiere e della conduzione dei
lavori, e, quindi, predispone l'attivita e le cautele necessarie all'esecuzione dei lavori, in relazione e
in applicazione delle prescrizioni del capitolato.

1.1.20 Termini per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 210 (duecentodieci)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo
contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa
ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

1.1.21 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo
I'apposito verbale. 8 Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento puo, per
ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti
previsti dall’'art. 24 del Capitolato generale. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile,
non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe
che, se riconosciute giustificate, sono concesse, entro 30 gg. dal ricevimento, dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza
del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle
scadenze fissate dal programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o
in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per
iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. |
verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione
dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro
il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione. Il verbale di sospensione ha efficacia dal
terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto
verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di



decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. | verbali
di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

1.1.22 Penalita, controversie e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 0,5 per mille (zerovirgolacinque per mille) dell’importo
contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per
mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili al’ Appaltatore che non
abbia ottemperato agli adempimenti prescritti.

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
¢) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili 0 danneggiati.

3. Le penaliirrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e lettera b), sono disapplicate se I'Appaltatore,
in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata
dal programma esecutivo 0, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto
posto a base di gara.

4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all’importo dei
lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e
all'importo dei lavori ancora da eseguire; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma
3 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale e rese note allAppaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica
per la redazione del certificato.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 € 2 non puo superare il 10%
(dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione in materia di risoluzione del
contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle
penali e sui deprezzamenti.

Lamancata presenza del personale dichiarato in sede di gara (criterio B — “Migliorie tecniche”
presente nel disciplinare di gara) comportera una penale pari a 70 € al giorno per ogni
operatore.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno trattate secondo le procedure
del Codice Civile art. 1456, a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, per mancata esecuzione
delle forniture ovvero per I'utilizzazione di materiali inidonei o per gravi difetti nell’effettuazione dei
servizi richiesti nel presente C.S.A.



Per la risoluzione delle controversie, il foro competente & quello di Cuneo.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’ Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori
produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti,
guando:

a) determini I'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci
per cento) dellammontare netto contrattuale;

b) superi il termine contrattuale di 90 (hovanta) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che |l
termine contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine
contrattuale nella misura indicata.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale, € computata sul periodo determinato sommando
il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora.

4. L’eventuale ritardo dell’ Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per
propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4,
del Codice dei contratti.

5. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
definitiva.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione
appaltante € comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
alladozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con awviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale ha luogo I'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.

2. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e
dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’'accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’ Appaltatore
inadempiente, allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni
del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilitd di tale impresa,
ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;



b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente I'eventuale maggiore costo e gli eventuali
maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, derivanti:

--- dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

--- dalla tardiva ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo, dei maggiori interessi per il
finanziamento;

--- da ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti e dell’articolo 186-bis
del regio decreto n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le
disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114
del 2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione.

1.1.23 Collaudo o certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell’art. 102 del D.Igs 50/2016 per lavori, entro le soglie stabilite dall’art.35 della stessa
legge, la Stazione Appaltante pud scegliere se sostituire il collaudo con il Certificato di regolare
esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione
dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio &€ emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

1.1.24 Presa in consegna di lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate. In particolare verra redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere, a
garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale
di consegna del lavoro. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene
comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puod reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene
nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

1.1.25 Variazione dei lavori

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’appaltatore se non
e disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. La stazione
appaltante durante I'esecuzione dellappalto pud ordinare una variazione dei lavori fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto, e I'appaltatore & tenuto ad eseguire i variati lavori
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salve le riserve di legge e non ha diritto
ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Qualora per uno dei casi
previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non
previste nel contratto, il direttore dei lavori, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione
di una perizia suppletiva e di variante, corredata, se necessario, dall’aggiornamento del piano di
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, indicandone i motivi nell’apposita relazione
da inviare alla stazione appaltante. Ai fini della determinazione del quinto si applicano i commi 4 e 5
dell’'art. 10 del Capitolato generale. In ordine all’accertamento delle cause legittimanti le varianti in
corso d’opera, il responsabile del Procedimento procedera ai sensi di legge. Fatte salve le riserve di
legge, I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione



appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura
dei lavori compresi nell’appalto, a seguito della comunicazione della formale approvazione della
perizia. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5%, a seconda della tipologia dei
lavori, delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del
contratto stipulato. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera. L’esecuzione dei lavori previsti
in variante &€, comunque, subordinata alladeguamento da parte del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione del piano di sicurezza e del fascicolo dell’'opera, nonché all’aggiornamento del
piano operativo di sicurezza.

1.1.26 Quinto d’obbligo
L’'importo contrattuale, nel caso in cui si rendesse necessario, potra subire variazioni nei limiti del
“quinto d’obbligo”, quest'ultimo calcolato sul prezzo netto di aggiudicazione.

L’appaltatore & obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale
alle stesse condizioni del contratto.

1.1.27 Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto
comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dellimporto del contratto originario. Nei casi di cui al presente articolo i titolari
dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del
presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

1.1.28 Diminuzione dei lavori

Indipendentemente dalle ipotesi previste dalla normativa vigente, la stazione appaltante pué sempre
ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite
di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Capitolato
generale e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della
facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima
del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

1.1.29 Documentazione di gara
La documentazione di gara € composta da:

* Lettera d’invito;

» Tutti gli elaborati del progetto esecutivo (tavole ecc.)
il presente Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto;



» Elenco Prezzi Unitari e analisi prezzi

» Computo metrico estimativo

1.1.30 Ubicazione delle aree oggetto di servizio

L’area oggetto del servizio appaltato e delle lavorazioni da eseguire comprendono tutto il viale Angeli
dal Rondo Garibaldi al Santuario, su entrambi i lati del viale. Potranno venire richieste delle
lavorazioni extra da computarsi a misura nell’ambito delle somme a disposizione relativamente alle
aree verdi limitrofe al viale.

1.1.31 Composizione minima delle squadre di lavoro tipo

LAVORAZIONE TIPO: POTATURA E /O RIMONDA DEL SECCO ALBERATE
- N°1 Operaio specializzato

- N°2 Operaio qualificato

- N°1 Moviere/Coordinatore della mobilita ciclopedonale

- N°2 Motosega a catena specifica da potatura cm 25-30
- N° 1 Sramatore a catena con asta telescopica non inferiore a 2,5 m

- N°1 Tagliarami pneumatico diametro di taglio minimo 50mm con asta di prolunga a 300
cm e relativo compressore con pressione di esercizio 10 bar e volume aria 100 I/min

- N°1 Cestello portaoperatore, con braccio a snodi con movimento idraulico e sollevamento
della navicella fino a m 26-28

- N°1 Soffiatore spalleggiato a motore a scoppio
- N°1 Autocarro portata oltre QI 35 con cassone ribaltabile e autista.

- CIPPATRICE

LAVORAZIONE TIPO: MESSA A DIMORA DI ALBERI
- N°1 Operaio specializzato

- N°1 Operaio qualificato

- N°1 Autocarro portata max QI 17

- N°1 Miniescavatore di potenza non inferiore a 20 hp

- N°1 Autocarro portata oltre QI 35 con cassone ribaltabile e autista.




LAVORAZIONE TIPO: ABBATTIMENTO DI ALBERI

- N°1 Operaio specializzato

- N°2 Operaio qualificato

- N°1 Moviere/Coordinatore della mobilita ciclopedonale
- N°2 Motosega a catena con lama non inferiore a cm 45

- N°1 Cestello portaoperatore installato su autocarro, con braccio a snodi con movimento
idraulico e sollevamento della navicella fino a m 20-22

- N°1 Soffiatore spalleggiato a motore a scoppio

- N°1 Autocarro portata oltre QI 35 con cassone ribaltabile e sovrasponde, dotato di gru
idraulica e autista.

- CIPPATRICE

Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 19



2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

2.1 A) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1.1 Pulizia dell’area di cantiere

L’area di cantiere dovra essere ridotta alle dimensioni minime possibili, in modo da ridurre le
interferenze e l'impatto con viabilita e cittadinanza. L'Impresa, dovra rendere tempestivamente
agibili le aree dopo il termine delle lavorazioni.

| residui di potatura e/o abbattimento nel tratto del viale indicato da Regione Piemonte per motivi
legati alla diffusione del tarlo asiatico,! andranno cippati e smaltiti nel'immediato (giornalmente).
Alla fine degli interventi tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo interessati

dai lavori dovranno essere accuratamente ripuliti.

| residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati in giornata dal cantiere al centro di raccolta
dovra essere allontanato dall'lmpresa e conferito ai centri di compostaggio o destinato al riutilizzo
come biomasse.

Conservazione e tutela della vegetazione esistente nella zona d’intervento: tutta la vegetazione
esistente e quella eventualmente individuata dallUTC in corso d’opera dovra essere protetta
adeguatamente da ogni danneggiamento.

Nelle operazioni di potatura e di caduta dei rami dovra essere prestata particolare attenzione a non
danneggiare le piante sottostanti alla chioma oggetto di intervento, pena I'addebito del danno sia
materiale sia biologico procurato ai vegetali oltre che ad eventuali manufatti o elementi di arredo
urbano presenti. Se necessario I'lmpresa dovra realizzare protezioni adeguate degli arredi presenti.

Pertanto l'impresa dovra usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni del’lUTC ogni volta
che si trovera ad operare nei pressi delle piante esistenti.

2.1.2 Dotazioni ed attrezzature riferite agli interventi di manutenzione del verde
verticale

La ditta aggiudicataria dovra essere in grado di fornire, qualora fosse richiesto dal’'UTC- ed entro le

24 ore dalla richiesta - i seguenti mezzi d’opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida,

senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e

mezzi gia impegnati in altri lavori:

Si richiede la seguente dotazione da dichiarare nell’offerta con modulo allegato al bando.

- Autocarro cabinato portata finoa 1.7t - n.1

- Autocarro cassonato ribaltabile oltre 3.5t - n.1
- Piattaforma aerea da 26-28 m-n° 1

- Motosega a catena non inferiore a cm 45 - n.1

- Motosega a catena specifica da potatura cm 25-30 - n.2

! vedasi D.D n. 605 del 15 luglio 2021 “Aggiornamento della zona delimitata 2021 per Anoplophora
glabripennis in Piemonte, Comune di Cuneo e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione.
Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893” e s.m.i.



- Tagliarami pneumatico diametro di taglio minimo 50mm con asta di prolunga a 300 cm e
relativo compressore con pressione di esercizio 10 bar e volume aria 100 It/min — n.1

- Sramatore a catena con asta telescopica non inferiore a 2,5 m-n.1
- Soffiatore spalleggiato a motore a scoppio n.2

- Attrezzi manuali da giardiniere (vanghe, pale, rastrelli, rastrelloni, ramazze, segacci, roncole,
svettatori, ecc.)

- cippatrice

La ditta aggiudicataria dovra garantire una composizione minima delle squadre di lavoro
considerando che, qualora fosse richiesto dalla progressione del cronoprogramma, potranno essere
attivate fino a numero due squadre contemporaneamente:

Composizione minima della squadra per attivita di potatura e abbattimento alberi:

- Operaio specializzato: n. 1
- Operaio qualificato: n.1
- Moviere n.2 (in caso di cantieri stradali)

Gli operatori dovranno essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di sicurezza e
utilizzo della motosega come richiesto dall’art. 71 comma 7 D.Lgs 81/2008.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di verificare, a proprie cure e spese le caratteristiche tecniche
delle attrezzature meccaniche messe a disposizione per l'effettuazione del servizio di ordinaria
manutenzione, e la capacita operativa delle maestranze impiegate.

In caso di difformita da quanto richiesto nel presente Capitolato d’Appalto si potra procedere alla
revoca dell’aggiudicazione previo incameramento della cauzione a titolo di risarcimento danni.

In tal caso ’Amministrazione si riserva la facolta di affidare i servizi al secondo miglior offerente.

2.1.3 Allestimento e cartellonistica di cantiere

L’aggiudicatario dovra porre particolare attenzione e cura nell’allestimento della cartellonistica
stradale di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno
essere osservate le disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 che definisce i
criteri di applicazione della segnaletica di cantiere e la formazione del personale.

Inoltre dovranno essere osservate le disposizioni di seguito riportate:
a. divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata

L’'impresa & tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero sufficiente di cartelli
di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata qualora le lavorazioni interferiscano con la
viabilita e la sosta stradale.

b. segnalazioni viabilistiche

Il cantiere dovra essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo e birilli ed
apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un
cartello relativo alla natura del rischio.

Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (lavori in corso, limite massimo
di velocita pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico
con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocita, come di seguito
riportato.

C. movieri



Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede tale figura per la regolazione
del traffico. E necessario quindi che I'aggiudicatario individui il personale addetto tale funzione, in
numero di 2 persone per ciascun cantiere, e che lo doti di idonea attrezzatura (palette, bandiere,
ecc.) in modo da riuscire a gestire 'utenza stradale e pedonale.

In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilita dei movieri agli automobilisti,
deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.

d. presegnalazioni per restringimento carreggiata

In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall’area effettiva di
cantiere (100 m, 200 m...), occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico utilizzando il
cartello di avvertimento (sfondo giallo), in formato 90 cm X 120 cm, di restringimento della
carreggiata integrato da apposita dicitura.

e. delimitazione dell’area di cantiere

Ad integrazione di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, 'aggiudicatario dovra
delimitare lo spazio di caduta dei rami oggetto di potatura nonché I'area occupata sia dai mezzi di
lavoro (cestello, cippatrice, autocarro, ecc.) che dal materiale di risulta con coni, nastro “vedo non
vedo”, e/o cavalletti al fine di rendere il cantiere ben visibile per gli automobilisti ed inaccessibile ai
pedoni. Nelle tratte di alberata in cui la concentrazione di pedoni e di servizi risulta particolarmente
consistente e necessario provvedere alla recinzione del cantiere con rete plastificata arancione.

f. precisazioni

Tutta la segnaletica sopra descritta dovra:

essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;

essere in buono stato di conservazione;

possedere una base solida e stabile eventualmente appesantita;

essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantita adeguata.

g. rimozione

La rimozione potra essere richiesta esclusivamente se i divieti di sosta e di fermata saranno stati

posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio lavori.

2.1.4 Responsabilita dell’Impresa nel corso dei lavori

L'Impresa & responsabile di ogni danno causato a terzi ed é tenuta, senza alcun rimborso, a
ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, i mezzi, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi
danneggiati nel corso dei lavori, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti

2.1.5 C.0O.1 Manutenzione del verde verticale anche arbustivo

In relazione ai contesti e agli alberi elencati in allegato al presente capitolato, la Ditta deve
provvedere alle operazioni di potatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con l'ausilio di
piattaforma idraulica ed eventualmente, solo in casi particolari specificamente segnalati dalla
Direzione Lavori (D.L.), mediante arrampicata (tree climbing).

Tali operazioni verranno effettuate solo nel periodo stabilito dalla D.L., rispettando il portamento
naturale della specie o le forme di allevamento consolidate.



Indipendentemente dalla finalita della potatura, che verra indicata di volta in volta dalla D.L., si
dovranno in ogni modo asportare i rami morti o deperienti e ridurre o eliminare i rami in prossimita
di abitazioni o cavi elettrici e rami, infruttescenze e infiorescenza pericolanti e a rischio di cedimento.

Indipendentemente dalla tipologia di potatura richiesta, le operazioni d’'intervento cesorio devono,
per le specie dicotiledoni arboree

- utilizzare in tutti i casi possibili il taglio di ritorno salvo diverse indicazioni della D.L

- essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo, seguendo le prescrizioni imposte
dalla teoria C.O.D.I.T. (Compartimentalization Of Decay in Trees).

Segue un elenco delle tipologie di potature prevedibili:

a. Potatura di formazione e allevamento

Riservata ad alberi in fase di crescita attiva ed ha lo scopo di assecondarne i naturali processi di
sviluppo prevenendo nel contempo futuri difetti morfologici e strutturali.

b. Potatura di riforma

Fa seguito ad un evento traumatico naturale o a interventi di potatura errati (ex capitozzatura). Ha
lo scopo di ripristinare il naturale equilibrio morfo — fisiologico dell’'albero compromesso, per
migliorarne lo sviluppo futuro.

C. Spollonamento

Consiste nell’eliminazione di vegetazione generata da gemme dormienti o avventizie, poste in
posizione indesiderata. In alcune specie (es Tiglio) & un intervento ordinario per contrastare la
naturale tendenza al ricaccio. In altri casi € la conseguenza di scorretti ed eccessivi interventi di
potatura.

d. Rimonda del secco

Finalizzata all’allontanamento di parti della chioma morte, deperienti o meccanicamente instabili. La
sua esecuzione pud essere accompagnata ad un intervento sulle parti vitali per ripristinare la
simmetria e il naturale portamento dell’albero.

e. Abbassamento chioma

Potatura che viene attuata nella solo porzione sommitale della chioma, secondo la tecnica del “taglio
di ritorno”, con lo scopo di abbassare il baricentro dell’albero. Viene di norma attuata su alberi con
difetti strutturali per ridurne il pericolo di instabilita.

f. Innalzamento chioma (spalcatura)

Intervento effettuato per liberare il tronco dalla vegetazione piu bassa per consentire il libero
svolgimento delle attivita sotto la chioma.

g. Potatura di diradamento

Riservata ad alberi adulti, ha lo scopo di alleggerire la chioma per favorire la penetrazione della luce
al suo interno, eliminare ramificazioni concorrenti e deperienti. La parte esterna della chioma non
subisce particolari riduzioni

h. Potatura “tutta cima”

Potatura che interessa solo la parte piu esterna della chioma su cui si interviene esclusivamente con
“tagli di ritorno”. Lo scopo di questa operazione & quello di contenere lo sviluppo naturale dell’albero
favorendone inoltre una maggiore regolaritd morfologica.



Le tipologie sopra indicate, possono essere variamente combinate, valutando di volta in volta
l'intensita dell'intervento, in relazione alle reali necessita.

Sara richiesto all’appaltatore di operare secondo le piu
moderne tecniche di lavoro, definite dal’European Tree
Pruning Standard (ETPS) - Standard europeo di POTATURA

potatura. DEGLI
ALBERI

| prodotti della potatura devono essere raccolti Standard Europeo

di potatura degli alberi

contestualmente alla fase di potatura e conferiti presso i
centri indicati dal’lUTC a fine giornata, non € consentito
laccumulo e la permanenza di residui di potatura
nell’area di cantiere.

E’ fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di
bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

2.1.5.2 Interventi di potatura - Modalita di taglio

La modalita di taglio da impiegare € quella del taglio di ritorno. I
ramo di ritorno € quello immediatamente al di sopra o al di sotto del
ramo che si elimina o accorcia e rispetto a cui ha dimensione
inferiore (indicativamente 1/3 del ramo tagliato). Dopo il taglio il
ramo rimasto assume la funzione di quello reciso e ne assorbe la
linfa. In tal modo la formazione del callo e la chiusura della ferita
subiscono un’accelerazione, il rischio che il ramo accorciato possa
morire si riduce e si limita lo sviluppo di ricacci sul ramo.

Il taglio di un ramo deve essere eseguito con tre tagli consecutivi:
il primo, lontano dall'inserzione, dal basso fino a circa 1/3 del
diametro; il secondo, sulla stessa linea di taglio del primo, dall’alto
fino alla congiunzione con il primo intervento: in tal modo si recide
una parte del ramo senza provocare il distacco e lo strappo della
corteccia. Infine si agisce con un terzo taglio a circa 90° rispetto
all’asse di sviluppo del ramo mantenendo il tipico rigonfiamento
presente all'inserzione (collare).

2.1.5.3 Interventi di potatura - Aspetti speciali

Potatura latifoglie
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La Ditta deve provvedere, salvo casi particolari da sottoporre al preventivo parere della D.L.,
all'esecuzione di una “cura della chioma” a carico di rami con diametro massimo pari a 5-8 cm
prevedendo:

- rimozione di rami morti, danneggiati o malati e di monconi morti;
- rimozione di rami che sfregano tra loro;

- rimozione / riduzione di rami staticamente instabili per eccessiva filatura e protesi, grave sinuosita,
codominanza, rami con crescita anomala ad andamento verticale;

- rimozione di ricacci basali o al fusto;
- eventuale spalcatura se necessario

- eventuale eliminazione di vegetazione rampicante che influenza negativamente lo sviluppo della
chioma o che determina un eccessivo appesantimento.

L’intervento non deve essere severo e non corrispondente ad un negativo innalzamento del
baricentro dell’albero, ma finalizzato ad accompagnare l'albero nel suo naturale sviluppo e ad
eliminare i rami maggiormente soggetti a rottura.

E’ in ogni caso vietato:

- le potature a coda di leone (ovvero il mantenimento della chioma solo sulla porzione apicale del
ramo, ripulendo la restante parte);

- la recisione della freccia (cima o leader) in fase giovanile.

2.1.6 Messaadimoradi alberi o arbusti
Relativamente all'impianto di nuovi esemplari la ditta aggiudicataria dovra eseguire la lavorazione,
con I'eventuale fornitura dei materiali occorrenti, secondo le prescrizioni sotto riportate.

a. Preparazione delle buche e dei fossi

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie
possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora, avendo cura di non
danneggiare durante le operazioni di scavo della buca le radici delle piante circostanti, manufatti e
sottoservizi, pavimentazioni, smuovendo dove possibile la terra in profondita e lateralmente per uno
spazio/spessore di almeno 50 cm oltre alla sezione maggiore della zolla.

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso,
I'lmpresa sara tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al
prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il iempimento delle buche stesse,
in accordo con 'UTC.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio
del’lUTC, dovra essere allontanato dalla sede del cantiere e smaltito a cura e spese dall'Impresa.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lmpresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque
superficiali avvenga in modo corretto.

b. Messa a dimora

Su indicazione dalla D.L., alcuni giorni prima della piantagione, I'lmpresa dovra procedere, al
riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante possano essere collocate
su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse
specie vegetali.



La messa a dimora degli alberi o degli arbusti dovra avvenire in relazione alle quote finite, avendo
cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno,
interrate oltre il livello del colletto.

L’'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra essere
tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature
metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo
asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e
tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni
dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

Dovra essere prevista la fornitura e posa di tubo drenante diam. 90 mm in adiacenza all'intera
circonferenza della zolla, con una fuoriuscita adiacente al fusto di almeno 35 cm oltre la quota del
terreno; l'installazione di un collare a protezione del colletto da lesioni derivanti dall’utilizzo di
decespugliatore oltre che cannicciato a protezione scottature.

L’'Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con
cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il iempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potra
essere effettuato, a seconda della necessita, con terra di coltivo semplice miscelata con Humus
lombrico 20 Kg.

Fornitura e stesa di 50 Kg di letame/stallatico e sostanze ammendanti, 0,2 kg di concime a lenta
cessione.

Nel caso la D.L. decida che all’atto dellimpianto venga effettuata una concimazione secondaria
localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in
modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la ritenzione
dell’acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante (70 litri di acqua), onde favorire la ripresa
della pianta e facilitare il costipamento e 'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

C. Alberi a foglia caduca

Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento
delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L’eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla D.L. e dovra seguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche
specifiche delle singole specie.

2.1.7 Irrigazioni di soccorso
Sono previsti, quando si rende necessario, interventi di irrigazione di soccorso sulle piante di recente
messa a dimora.



La bagnatura, da effettuarsi in particolare nel periodo di siccita estiva e in minor misura in primavera
ed autunno, consiste nell’apporto di acqua pari a 70-80 I/cad. per singola pianta.

L’acqua deve essere versata all’'interno del tubo dreno, o qualora I'impianto ne fosse sprovvisto, al
piede delle piante, eventualmente ripristinando il tornello.

Particolare attenzione verra posta al fine di evitare lo scalzamento del terreno con un getto troppo
potente.

E incluso ogni onere necessario per 'approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua.

Il numero di irrigazioni previste durante tutto il ciclo vegetativo sara legato allandamento delle
precipitazioni e sufficiente a garantire il buon attecchimento della vegetazione. In ogni caso durante
il periodo di manutenzione dovranno essere effettuate almeno 20 interventi di irrigazione per
stagione vegetativa, programmati in accordo con I'Ufficio Verde pubblico. L’avvenuto intervento di
irrigazione dovra essere certificato dall’'Ufficio Verde pubbilico.

2.1.8 Scavi e reinterri

Gli scavi devono essere eseguiti manualmente 0 con mezzo meccanico munito di cucchiaio. Il
materiale di scavo verra temporaneamente accumulato a fianco dello scavo stesso in attesa della
destinazione.

Per il reinterro si potra impiegare eccezionalmente il materiale di scavo se di qualita e scevro da
sassi, pietre, o altro materiale inerte: nel caso non venisse giudicato idoneo dalla D.L., dovra essere
allontanato a cura e spese dall'lmpresa.

2.1.9 Abbattimenti

L’intervento dovra essere effettuato tenendo conto dei vincoli esistenti in zona, utilizzando tutte le
attrezzature necessarie, atte ad evitare pericoli per l'incolumita pubblica e danni ai manufatti
(depezzature, uso di funi, carrucole, gru, etc.).

In ogni caso l'impresa sara responsabile di ogni danneggiamento che, in qualsiasi forma e per
qualsiasi motivo, dovesse verificarsi; rimanendo I’Amministrazione sollevata da ogni responsabilita
in merito.

Il materiale di risulta (depezzato o cippato a discrezione dell'lmpresa - cippato ove previsto dal D.D
Regionale n. 605 del 15 luglio 2021) dovra essere allontanato dall'lmpresa e conferito ai centri di
compostaggio o destinato al riutilizzo come biomasse.

2.1.10 Eliminazione della ceppaia

L’operazione di abbattimento deve essere seguita dall’eliminazione della ceppaia. Quest’ultima deve
essere effettuata mediante carotature o con attrezzature e modalita tali da evitare danni ai manufatti,
alle piante circostanti e ai servizi esistenti. In caso di presenza di patogeni dellapparato radicale,
I'asportazione della ceppaia e delle principali radici di ancoraggio, dovra essere effettuata con un
escavatore. Contestualmente si provvedera all’asportazione del terreno in misura proporzionale al
materiale vegetale asportato, sostituendolo con terreno di coltivo, come segue. Il riempimento delle
fosse deve essere ottenuto con terreno privo di inerti, sminuzzato, livellato e compattato. L’'Impresa
dovra provvedere alla pulizia dell’area, allo sgombro al carico e al trasporto del materiale di risulta,
nonché al ripristino di cordoli, pavimentazioni, manti stradali, etc..



2.2 B) QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

2.2.1 Condizioni generali d'accettazione - Prove di controllo

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
guanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Impresa riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla D.L.

L'accettazione dei materiali non & in ogni modo definitiva se non dopo che siano stati posti in opera
e l'opera sia stata collaudata.

Qualora la DL rifiuti qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con altra
che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante |'accettazione dei materiali da parte della DL, I'Impresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
anche se non incluse nelle presenti Norme purché facenti riferimento ad una normativa in uso,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori in seguito
specificati o indicati dalla D.L., nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni saranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione
nei locali indicati dal’lUTC, previa apposizione di sigilli e firme del responsabile del Procedimento e
dell'lmpresa e nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni saranno effettuate presso i laboratori ufficiali specificati
nell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n. 1086; La DL potra a suo giudizio, autorizzare I'esecuzione delle
prove presso altri laboratori di sua fiducia.

2.2.2 Materiali

Tutto il materiale agrario (es. terra di coltivo, ammendanti, terricci, fertilizzanti, ecc.) e il materiale
vegetale fornito (alberi), dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e
pregi uguali o superiori a quanto prescritto dal presente Capitolato, dall’Elenco Prezzi di riferimento
e dalla normativa vigente. S’intende che la provenienza sara liberamente scelta dall'Impresa purché,
a giudizio insindacabile della D.L., i materiali siano riconosciuti accettabili. L'Impresa & obbligata a
notificare, in tempo utile alla D.L. la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi
campioni. L'Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati,
le eventuali partite non ritenute conformi dalla D.L.

L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione
definitiva: 'UTC si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle
provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto
di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti di
seguito specificati e dalle norme vigenti. In ogni caso I'lmpresa, pur avendo ottenuto I'approvazione
dei materiali dalla D.L., resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.



2.2.3 Materiale agrario

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo
e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario
alla messa a dimora, alla cura e manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

2.2.4 Terradi coltivo riportata

L’'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovra accertarne la qualita per sottoporla
allapprovazione della D.L. L'Impresa dovra disporre a proprie spese I'esecuzione delle analisi di
laboratorio, per ogni tipo di suolo, qualora la D.L. lo ritenga opportuno. Le analisi dovranno essere
eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i
parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo
S.I.S.S.

La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano
ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera, e chimicamente neutra (pH
6,5-7). La quantita di scheletro non dovra eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di
sostanza organica non dovra essere inferiore al 2%.

La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante.

2.2.5 Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le
confezioni dovranno riportare quantita, tipo e caratteristiche del contenuto. In mancanza delle
suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, I'lmpresa dovra fornire,
oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzati a proprie spese, secondo i metodi normalizzati
dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo S.1.S.S., qualora la D.L. lo ritenga opportuno.

| substrati, una volta pronti per 'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in
proporzioni costanti all'interno della loro massa.

| substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere
anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre
all'approvazione della D.L.

2.2.6 Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo
le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nellinvolucro originale della fabbrica, fatta esclusione
per i letami, per i quali saranno valutate, di volta in volta, qualita e provenienza.

2.2.7 Ammendanti e correttivi

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado
di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. Con correttivi si intendono quei prodotti chimici,
minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno. In accordo
con la D.L. si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la
provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucri
originali secondo la normativa vigente.

2.2.8 Fitofarmaci
| fitofarmaci eventualmente da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, ecc.) dovranno essere forniti
nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe



di tossicita, secondo la normativa vigente. La D.L. indichera il prodotto da utilizzare in considerazione
al’lambiente in cui si effettua il trattamento.

La scheda di Sicurezza rappresenta il documento chiaro e completo per avere tutte le informazioni
eco-tossicologiche, pertanto dovra essere sempre tenuta in cantiere a disposizione delle autorita
competenti e dovra essere trasmessa alla D.L. prima di effettuare ogni intervento.

2.2.9 Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I'lmpresa dovra realizzare sostegni
tutori costituiti tre pali, diametro minimo 8 cm, infissi per almeno 50cm e di altezza 200cm fuori terra,
collegati tra loro in sommita con traversi inchiodati (tavole o smezzole). Dovra essere
successivamente realizzata legatura al tronco in tre punti con fasce elastiche come di seguito
specificato.

| tutori dovranno essere di legno durabile (castagno). Analoghe caratteristiche di imputrescibilita
dovranno avere anche i picchetti di legno per I'eventuale bloccaggio a terra dei tutori. Qualora si
dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.)
i pali di sostegno, su autorizzazione della D.L. potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di
acciaio muniti di tendifilo, oppure con specifici ancoraggi sotterranei della zolla. Le legature dovranno
rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone I'eventuale
assestamento, al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo
di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomme, nastri di plastica, ecc.) oppure,
in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni
alla corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di
adatto materiale.

2.2.10 Acqua
L’acqua da utilizzare per l'irrigazione non dovra contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i
limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

2.2.11 Materiale vegetale
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi) occorrente per I'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 214 del

19.08.2005 e del D.Lgs. n.386 del 10.11.2003 e successive modificazioni e integrazioni. L'Impresa
dovra dichiararne la provenienza all'D.L.

La fornitura dovra inoltre riaspettare quanto previsto dal Decreto Ministeriale 13/12/2013 (Gazzetta
ufficiale 17/01/2014 n. 13) del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per (..) acquisto di
piante ornamentali e impianti di irrigazione (e relativo allegato 1) (...).

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
ad un solo astone centrale, specificatamente allevati per alberature stradali, con chioma uniforme,
privi di biforcazioni, grossi tagli di correzione dellimpalcatura, danni corticali, deformazioni e
alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo ed il
portamento tipico della specie. La zolla dovra essere di aspetto uniforme e conforme alla dimensione
della pianta. Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle
specifiche contenute nell’articolo seguente.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini
di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la



denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. Le
caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma della chioma, presenza
e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sono indicate
nellElenco Prezzi di riferimento.

L’'Impresa dovra far pervenire alla D.L., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della
data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'lmpresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie
affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che
il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalita di carico idonei con particolare
attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad
essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro
ogni danno: il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la
sistemazione in vivaio provvisorio) dovra essere il pit breve possibile.

In particolare I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere
immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato
alla loro buona conservazione.

2.2.12 Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste
dalla D.L. e tipici della specie, della varieta e dell'eta al momento della loro messa a dimora. Gli
alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate
stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature,
ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici 0 segni conseguenti ad urti, grandine,
scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere. La chioma, salvo quando
diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa.

L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari
fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in zolla 0 in contenitore, a seconda delle esigenze
tecniche e su indicazione della D.L.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle
dimensioni delle piante. Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere compatta,
ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare
condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un
apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso. Qualora le
piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne, pienamente
compenetrate in questo. L'apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito,
ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti
di ferro non zincato ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica
degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.



Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio ('ultimo da non piu di due anni) secondo
il seguente prospetto:

specie a foglia caduca:
- fino alla circonferenza di cm 16/18: almeno 2 trapianti
- fino alla circonferenza di cm 20/25: almeno 3 trapianti

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste della D.L. e dell’Elenco Prezzi di riferimento secondo
guanto segue:

a. altezza dell’'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

b. altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto
della branca principale piu vicina;

C. circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse
sottomisure salvo accettazione della D.L.);

d. diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e I'altezza del punto di
innesto, che non dovra presentare sintomi di disaffinita.

2.3 C) MANUTENZIONE E GARANZIE “POST OPERAM” PER 2 STAGIONI
VEGETATIVE

L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante e arbusti.
L’attecchimento si intende avvenuto quando, alla ripresa vegetativa della prima e della seconda
stagione successiva a quella della messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato
vegetativo.

L’avvenuto attecchimento deve essere verificato in contraddittorio fra Direzione Lavori e Impresa per
ognuna delle due stagioni vegetative, indicativamente nel mese di luglio. Della verifica verra redatto
un verbale firmato in contradditorio. In caso di mancato attecchimento I'esemplare dovra essere
sostituito nella stagione autunnale successiva.

La manutenzione ordinaria, come riportata in seguito, sara comprensiva della bagnatura degli
esemplari, della manutenzione del buono stato dei tutoraggi, degli interventi di ripristino dei materiali
(cannicciato, collare, tutori), diserbo meccanico delle conche, concimazioni ed eventuali trattamenti
fitoiatrici e 'eventuale rimozione del cannicciato a fine periodo manutentivo. | lavori si protrarranno
puntualmente nel primo e secondo anno dalla messa a dimora, tali attivita saranno quindi a completo
carico della ditta appaltatrice per due stagioni vegetative complete (ai fini della garanzia di
attecchimento la stagione vegetativa € intesa come il periodo dal 15 aprile al 31 ottobre successivo).

Si intende primo anno di manutenzione quello che ha inizio immediatamente dopo (a seguire) la
fase di impianto e della durata di 12 mesi (dal momento della piantumazione ultimata).

Si intende secondo anno di manutenzione quello che segue, sino al termine della stagione
vegetativa.

L'Impresa € tenuta comunque alla sostituzione delle piante non attecchite.



La manutenzione delle opere dovra avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni
singola pianta, e dovra continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato. Ogni nuova
piantagione dovra essere curata con particolare attenzione fino a quando non sara evidente che le
piante, superato il trauma del trapianto, siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative.

Durante il periodo di concordata garanzia I'lmpresa dovra effettuare le seguenti operazioni di
manutenzione:

2.3.1 irrigazioni;
L'Impresa & tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora per il periodo di garanzia previsto, e
pertanto sino alla dichiarazione di accettazione delle attivita e dei servizi.

Le irrigazioni dovranno essere almeno pari a 15 bagnature per anno vegetativo e dovranno essere
ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle
caratteristiche specifiche delle piante, al clima e allandamento stagionale; il programma di
irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati dall'lmpresa
e successivamente approvati dalla D.L.

2.3.2 ripristino conche e rincalzo;

Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario,
ripristinate. A seconda dell’andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche delle
specie, I'lmpresa provvedera alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla
riapertura delle conche per l'innaffiamento.

2.3.3 concimazioni;
Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantita e con i prodotti stabiliti dalla
D.L. e dovranno essere almeno una concimazione per anno di manutenzione.

2.3.4 eliminazione e sostituzione delle piante morte;

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la
sostituzione deve, in rapporto allandamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu
breve tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento.

2.3.5 difesa dalla vegetazione infestante;
Durante I'operazione di manutenzione I'lmpresa dovra estirpare, salvo diversi accordiconla D.L., le
specie infestanti.

2.3.6 ripristino della verticalita delle piante;
L’'Impresa & tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante fino al termine del
periodo di garanzia.

2.3.7 controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.

E’ competenza dell'Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione provvedendo
alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni
accertati.

Potra essere richiesto alllmpresa di effettuare, durante lo stesso periodo, con le operazioni
sopraindicate, la manutenzione anche di eventuali piante preesistenti. Gli interventi dovranno essere
preventivamente concordati con la D.L. e saranno liquidati secondo quanto previsto dall’Elenco
Prezzi di riferimento.



2.4 D) NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

2.4.1 Norme generali
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o0 a
peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi Unitari di riferimento.

Per le lavorazioni a corpo, le corrispondenti misurazioni saranno utilizzate per verificare la
rispondenza delle opere eseguite a quelle progettate e la loro liquidazione sara effettuata a
percentuale d’avanzamento d’opere compiute secondo lo schema prestabilito contrattualmente.

Nel caso, invece, che dalle misure di controllo risultassero in numero minore rispetto a quelle indicate
in progetto o prescritte dalla D.L., sara in facolta insindacabile del’lUTC ammettere in contabilita le
guantita effettivamente eseguite.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori
e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'lmpresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni
di collaudo.

Soltanto nel caso in cui 'UTC abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terra conto
nella contabilizzazione.

Le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo
per imprevisti o incremento dei lavori del tutto marginale. In ogni caso saranno contabilizzate soltanto
se riconosciute oggetto di un preventivo ordine ed autorizzazione scritti del’'UTC. Tali prestazioni
saranno liquidate in base alle misure fissate dall’'ordine e dall’Elenco Prezzi di riferimento.

2.4.2 Opere in verde

Potature, abbattimenti, messe a dimora e tutte le lavorazioni indicate nelle presenti prescrizioni
tecniche saranno comunque computate per gli effettivi numeri trattati; il prezzo di riferimento
comprende tutti gli oneri attinenti alla preparazione del terreno, alla fornitura di tutti i materiali e
attrezzature occorrenti.

| prezzi indicati sono sempre comprensivi del trasporto e smaltimento del materiale di risulta e rifiuti
presso i centri di raccolta.
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