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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA 

- COMUNE DI CUNEO, con sede legale in Cuneo, Via Roma, 28, Codice Fiscale, Partita IVA n. 00480530047, 

(di  seguito, “Comune”), in persona di ………………………, giusta ……………………………………;  

E  

- [operatore economico] ………………………………………, con sede legale in …………………………. (…), Via 

………………………………. C.A.P. …………, capitale sociale € …………………………, i.v., iscritto nel Registro delle 

Imprese di ……………………. al n. ……………………, Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. 

……………………………, in persona di …………………………, giusta ……………………………………;  

- [operatore economico] ………………………………………, con sede legale in …………………………. (…), Via 

………………………………. C.A.P. ……………, capitale sociale € …………………………, i.v., iscritto nel Registro delle 

Imprese di ……………………. al n. ……………………, Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. 

……………………………, in persona di …………………………, giusta ……………………………………;  

- l’operatore economico ………………………………………, con sede legale in …………………………. (…), Via 

………………………………. C.A.P. ……………, capitale sociale € …………………………, i.v., iscritto nel Registro delle 

Imprese di ……………………. al n. ……………………, Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. 

……………………………, in persona di …………………………, giusta ……………………………………;  

- il raggruppamento temporaneo, costituito dall’operatore economico ………………………………………, con 

sede legale in …………………………. (…), Via ………………………………. C.A.P. ……………, capitale sociale € 

…………………………, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di ……………………. al n. ……………………,  

Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ……………………………, in persona di …………………………, 

giusta ……………………………………, quale mandatario, dall’operatore economico  

………………………………………, con sede legale in …………………………. (…), Via ……………………………….  

C.A.P. ……………, capitale sociale € …………………………, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di 

……………………. al n. ……………………, Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ……………………………, in 

persona di …………………………, giusta ……………………………………, quale mandante, e dall’operatore 

economico ………………………………………, con sede legale in …………………………. (…), Via ………………………………. 

C.A.P. ……………, capitale sociale € …………………………, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di 

……………………. al n. ……………………, Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ……………………………, in 

persona di …………………………, giusta ……………………………………, quale mandante;  

- il raggruppamento temporaneo, costituito dall’operatore economico ………………………………………, con 

sede legale in …………………………. (…), Via ………………………………. C.A.P. ……………, capitale sociale € 

…………………………, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di ……………………. al n. ……………………, Codice 

fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ……………………………, in persona di …………………………, giusta 

……………………………………, quale mandatario, dall’operatore economico  

………………………………………, con sede legale in …………………………. (…), Via ……………………………….  

C.A.P. ……………, capitale sociale € …………………………, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di 

……………………. al n. ……………………, Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ……………………………, in 

persona di …………………………, giusta ……………………………………, quale mandante, e dall’operatore 

economico ………………………………………, con sede legale in …………………………. (…), Via ………………………………. 

C.A.P. ……………, capitale sociale € …………………………, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di 

……………………. al n. ……………………, Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ……………………………, in 

persona di  

…………………………, giusta ……………………………………, quale mandante;  

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l’“Appaltatore”)  
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PREMESSO CHE 

a) previa pubblicazione del bando di gara protocollo n. … del …, inviato alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. …… del …./…./…….., sul Profilo del Comune di Cuneo, quest’ultima 

ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 

50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO 

QUADRO CON SINGOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO 

INTEGRATO.”, (di seguito, la “Procedura”);  

b) all’esito della Procedura, con provvedimento n. … del …/…/…, è stato aggiudicato il presente accordo 

quadro, in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;  

c) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l’Accordo Quadro tra il Comune e gli Appaltatori, avente 

ad oggetto le prestazioni per l’intervento in oggetto;  

d) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l’Appaltatore ha 

manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, 

modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto 

previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro 

documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

e) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, l’Appaltatore ha 

manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dall’ordine di attivazione (di 

seguito, “OdA”) che potrà essere emesso dal Soggetto Attuatore per la stipulazione di apposito contratto 

specifico con l’Appaltatore stesso (di seguito, “Contratto Specifico”) avente ad oggetto le prestazioni di 

cui alla presente procedura;  

f) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di 

affidamento del Contratto Specifico, tramite il quale troverà attuazione l’intervento COSTRUZIONE 

NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN FRAZIONE SAN ROCCO CASTAGNARETTA - CUP 

B25B22000150001. 

g) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo 

Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte 

integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;  

h) [IPOTESI 1: L’INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA È STATA ACQUISITA:] in data ………………. il 

Comune di Cuneo ha acquisito l’informazione antimafia liberatoria ai sensi del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, presso la Prefettura - UTG di ……………………; [OPPURE IPOTESI 2: 

L’INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON È STATA ANCORA ACQUISITA:] il presente Accordo Quadro viene 

sottoscritto nelle more del rilascio, da parte la Prefettura - UTG di ……………………, dell’informazione 

antimafia, richiesta in data ……………………………, ai sensi del articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi 

dell’articolo 3, co. 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia [IN ALTERNATIVA] ovvero attraverso [INDICARE ALTRA BANCA DATI DISPONIBILE 

CONSULTATA]. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle 

cause interdittive ai sensi del citato D. Lgs. n.159/2011, il Comune recederà dal presente Accordo Quadro 

e dal Contratto Specifico, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il 

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 94, co. 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall’articolo 32, 

co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 11 

agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l’acquisizione della dichiarazione resa dall’Appaltatore in ordine 
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all’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 

159/2011.  

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1. DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI.  

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni 
utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad 
esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati. 

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché 

eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:  

- il Bando, il Disciplinare Unico, il Disciplinare e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema 
di Contratto Specifico e le Condizioni Generali, con i relativi allegati; 

- le offerte, tecniche ed economiche, presentate dall’Appaltatore, nonché ogni altra documentazione 
presentata dagli stessi in sede di gara; 

- gli atti costitutivi dell’Appaltatore in forma plurisoggettiva; 
- le risposte alle richieste di chiarimento; 
- il provvedimento di aggiudicazione; 
- Prezzari vigenti dei lavori pubblici della Regione Piemonte; 
- Prezzari vigenti dei lavori pubblici delle regioni limitrofe. 

3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale. 

4. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, 
dovranno essere eseguite dall’Appaltatore con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle 
disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in 
particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore 
(di seguito, il “Regolamento”), dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni 
applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR. 

5. Stipulando il presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo 
Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di OdA e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni 
Generali, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell’Accordo Quadro 
medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire 
elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno 
essere oggetto degli interventi previsti nel Cluster Assegnato. 

Art. 2. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO  

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’esecuzione di lavori in appalto integrato relativi a 
“COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN FRAZIONE SAN ROCCO 
CASTAGNARETTA CUP B25B22000150001”, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.  

2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali il Soggetto 
Attuatore affidano all’Appaltatore le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le 
condizioni e le modalità di attivazione del singolo Contratto Specifico.  

3. L’Appaltatore si impegna sin d’ora ad eseguire il Contratto Specifico alle condizioni contenute nel presente 
Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell’offerta 
tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L’Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni 
oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto del singolo Contratto Specifico - saranno 
certe e determinate solo al momento della stipula del singolo Contratto Specifico, così come la relativa 
durata. 

4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l’Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni 
che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto 
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Attuatore, nei limiti dell’importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, 
di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.  

5. A seguito dell’emissione dell’OdA da parte del Soggetto Attuatore, l’Appaltatore sarà tenuto, nel termine 
indicato nell’OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore il Contratto Specifico relativo a 
lavori in appalto integrato che riguardano esclusivamente l’intervento in oggetto. 

6. Il Contratto Specifico sarà stipulato dall’Appaltatore con il Soggetto Attuatore competente. L'Appaltatore 
non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore 
non avrà attivato il Contratto Specifico, mediante emissione di un OdA. 

7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, il Soggetto Attuatore che vi farà ricorso sarà 
tenuto ad applicare al Contratto Specifico le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo 
Quadro.  

8. L’affidamento del singolo Contratto Specifico comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per 
eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni 
Generali, dalle Condizioni Particolari, nonché dallo stesso Contratto Specifico. 

9. L’Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all’oggetto del 
Contratto Specifico. 

Art. 3. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO  

1. Il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro da aggiudicare, avente ad oggetto le prestazioni finalizzate 
alla REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE SAN ROCCO CASTAGNARETTA, 
è rapportato al valore massimo stimato dei lavori di cui al Quadro Tecnico Economico, comprensivi di 
oneri della sicurezza, al netto di IVA e delle spese di progettazione, maggiorato del 20% (venti percento) 
al fine di tener conto dell’importo accantonato per l’applicazione del prezzario aggiornato nel quadro 
economico dell’intervento. Il valore massimo stimato dell’Accordo Quadro aggiudicabile all’esito della 
presente procedura è pari all’importo riportato nel seguente schema: 

OGGETTO 

LAVORI IN APPALTO INTEGRATO 

IMPORTO LAVORI  
(L) 

IMPORTO 
PROGETTAZIONE  

(P) 

VALORE A.Q. 
(aumento 20%) 

REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 
POLIFUNZIONALE INDOOR  

2'075’000,00 191'295,84 2'718’731,53 

IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE 191'295,84 228'731,53 

EDILIZIA - Cultura, Vita Sociale, Sport, Edifici 

correnti - E.12 
 76'344,07 91'363,15 

STRUTTURE - Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali - S.03  50'561,16 59'828,50 

IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a 

servizio delle costruzioni - IA.02  38'375,65 45'892,81 

IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a 
servizio delle costruzioni - IA.03  26'014,96 31'647,07 

IMPORTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRALI - OG01  1'375'000,00  1'650'000,00 

IMPIANTI TECNOLOGICI - OG11 700'000,00  840’000,00 

 

2. Al fine di tener conto anche del valore massimo stimato per i servizi di progettazione, il valore massimo 
stimato del presente Accordo Quadro, al netto di IVA e riferito alle prestazioni di cui all’oggetto, è pari ad 
euro € 2'718’731,53. L’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi 
comprensivo di quanto sarà imputato nel quadro economico del singolo Contratto Specifico a titolo di 
oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.  
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3. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati, 
deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna il Soggetto Attuatore ad 
emettere OdA e a concludere Contratto Specifico fino a tale importo massimo. 

4. Il Soggetto Attuatore può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico 
dell’intervento in oggetto e può emetterli solo nei confronti dell’Appaltatore assegnatario.  

5. Fermo restando quanto precede, il singolo Contratto Specifico conterrà specifiche clausole di revisione 
dei prezzi ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e 
dell’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dall’articolo 1 della 
L. 28 marzo 2022, n. 25. 

Art. 4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO  

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino al 31 marzo2026  

2. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all’ulteriore scadenza che fosse 
stabilita per l’esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.  

3. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 
1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua 
durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto 
all’Appaltatore, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.  

4. L’Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a 
seguito del Contratto Specifico, l’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o 
comunque non più capiente.  

5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante OdA e gli 
OdA potranno essere emessi dal Soggetto Attuatore sino alla data di scadenza dell’Accordo Quadro. 
Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un 
Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell’Accordo 
Quadro medesimo, quest’ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente 
necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei 
tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.  

Art. 5. OdA E CONTRATTI SPECIFICI  

1. Per attivare l’Appaltatore, il Soggetto Attuatore emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – 
secondo il modello allegato con cui preciserà, tra l’altro, l’oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche 
modalità di esecuzione delle stesse, l’importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data 
fine e data delle parti intermedie).  

2. All’OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, oltre all’eventuale Piano delle Indagini corredato dal 
relativo computo metrico, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:  
- l'oggetto dell’appalto;  
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell’appalto; 
- tutta la documentazione tecnica messa a disposizione dal Soggetto Beneficiario e/o Soggetto 

Attuatore;  
- le Condizioni Generali;  
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni 

Generali;  
- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;  
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;  
- il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;  
- la documentazione fornita dall’Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, 

polizze, indicazione dell’eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di 
esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché 
dell’eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).  
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3. I Contratti Specifici saranno stipulati “a corpo” o “a misura”, secondo quanto specificato dal Soggetto 
Attuatore all’atto dell’emissione dell’OdA.  

4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, 
risultante da apposito verbale. 

5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.  

6. Le prestazioni inerenti alla progettazione delle opere afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, 
identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione 
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia.  

Art. 6. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR  

1. Per l’esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro, all’Appaltatore, 
quest’ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa 
avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e 
regolarità, al Contratto Specifico allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore , nel rispetto dei risultati e 
requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati. 

2. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e 
caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori 
produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l’eventuale 
maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o 
rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, 
ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. 

3. L’Appaltatore riconosce che i lavori in appalto integrato oggetto del presente Accordo Quadro sono 
essenziali per il Soggetto Attuatore, il Soggetto Beneficiario e l’Amministrazione Titolare e si impegna a 
realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l’ottenimento del risultato 
richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività 
che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per 
garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse. 

4. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei 
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del 
personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione 
dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o 
indicazione diretta del personale dell’Appaltatore. 

5. L’Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano 
derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento 
assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.  

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)  

1. L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è 
tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non 
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi 
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 
2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, 
in capo all’Appaltatore, dall’applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali per il 
Sub-lotto Prestazionale 4 e dai relativi allegati.  



CITTÀ DI CUNEO 
COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN FRAZIONE SAN ROCCO C. SCHEMA ACCORDO QUADRO - PAG. 9 DI 14 

 

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile  

1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai 
Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, 
e recepiti nei Contratti Specifici. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, 
EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che 
sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile 
adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all’intervento per assicurare la tracciabilità 
dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone  

1. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici l’obbligo in capo 
all’Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all’intervento con la 
produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.  

2. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di 
controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione 
di quanto sopra.  

Art. 7. IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI  

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo 
per l’esecuzione del singolo Contratto Specifico sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per 
eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali. 

2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti 
Specifici, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui 
all’articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni, 
dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non 
trova applicazione l’articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.  

3. Per il singolo Contratto Specifico:  
- per quanto riguarda i lavori, il corrispettivo è determinato in base al prezzario individuato ai sensi delle 

Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della 

Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico;  

- per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, il corrispettivo è costituito, in linea con 

quanto previsto all’art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal “compenso” e dalle “spese generali (spese e 

oneri accessori)”, laddove:  

- il “compenso” per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto del Contratto 

Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa 

applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte 

dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico;  

- le “spese ed oneri accessori” di cui all’art. 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate 

secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  

4. Quanto alle eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali 
saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel 
corso della Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico.  

5. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa 
alla prestazione dei lavori in appalto integrato e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto 
del Contratto Specifico e a conferire la regolare utilizzabilità.  
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Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI  

Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione  

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato per il Contratto Specifico, secondo le 
modalità nello stesso indicate.  

2. Le modalità di pagamento del Contratto Specifico avverranno in maniera progressiva in funzione della 
complessità del lavoro in appalto integrato affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo 
percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità e di regolare esecuzione del 
lavoro in appalto integrato.  

3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all’interno dei singoli Contratti Specifici, 
tenuto conto della durata prevista e dell’oggetto dell’affidamento. 

Tracciabilità dei flussi finanziari  

1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e al Contratto 
Specifico devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed effettuati con bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni.  

2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il 
CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell’OdA, oltre al CUP dell’Intervento a cui si riferiscono le 
prestazioni.  

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell’articolo 
1453 del Codice Civile, dell’Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.  

4. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita 
clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 
n. 136/2010.  

5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne 
immediata comunicazione al Soggetto Attuatore. 

6. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale 
sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l’istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto 
Attuatore, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni 
naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore da ogni 
responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.  

7. L’Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore, mediante PEC, ogni modifica relativa agli 
estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone 
delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall’anzidetta 
modifica.  

Art. 9. VARIANTI  

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi 
articoli delle Condizioni Generali, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori.  

Art. 10. SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA  

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare di gara. 

2. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR 
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relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” 
(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione 
anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile 
di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni 
Generali e nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di 
occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, nonché le specifiche tecniche e le 
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, 
recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti 
tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato 
“Ministero della Transizione Ecologica”).  

Art. 11. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI  

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei 
tempi previsti dall’allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia. 

Art. 12. GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE  

Garanzia Accordo Quadro 

1. L’Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia 
fideiussoria, di cui al Disciplinare di gara, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo 
Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo. 

2. L’Appaltatore ……………………………. ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 
…………………………………, emessa in data …/…/………. dalla compagnia …………………………, con firma legalizzata 
ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € …. (Euro……), pari al 
…% dell’importo richiesto con la nota n. Prot. ….. del …/…/…. 

3. La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte 
dell’Appaltatore, che l’ha consegnata, delle obbligazioni previste dall’Accordo Quadro e per il 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative  

4. 1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l’Appaltatore è tenuto a presentare la 
garanzia e le polizze assicurative di cui richiamate nel disciplinare unico di gara. 

Art. 13. PENALI  

1. Nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 
77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico 
dell’Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) 
sull’importo netto contrattuale. 

2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 
Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore 
netto contrattuale, così come previsto dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga 
espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti. 

3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo 
Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali. 
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Art. 14. RECESSO  

1. Il Soggetto Attuatore, ha diritto di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti del singolo Appaltatore 
aggiudicatario in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’Accordo Quadro stesso, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto 
Attuatore ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo 
stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro stesso, ai sensi dell’articolo 109 del 
Codice dei Contratti.  

2. In tali casi l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori in appalto integrato eseguiti sino 
al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto 
dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari 
al 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori in appalto integrato non eseguiti, ai sensi dell’articolo 109 
del Codice dei Contratti.  

3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 
indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare 
tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto 
Attuatore.  

4. Il Soggetto Attuatore, ha, altresì, diritto di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti dell’Appaltatore, 
qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo 
all’Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo 
quanto previsto dal medesimo D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento 
delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.  

Art. 15. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO  

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo 
Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale, il Soggetto 
Attuatore, può risolvere, nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, l’Accordo Quadro medesimo ai 
sensi delle disposizioni dell’articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell’articolo 108 del Codice dei Contratti. 

2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Soggetto Attuatore, alla 
risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti 
dell’Appaltatore inadempiente:  

(a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine stabilito dall’OdA per la comunicazione 

delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;  

(b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da 

motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura 

imprenditoriale;  

(c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 e all’articolo 8, del presente Accordo Quadro;  

(d) all’applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle 

Condizioni Generali a cui si rinvia;  

(e) il verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.  

3. L’eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione del Soggetto 
Attuatore, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell’Appaltatore 
inadempiente,   

4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del 
Comune non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli 
oneri e i danni il Soggetto Attuatore dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo. 

5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, il Comune escuterà la garanzia di cui al precedente 
articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto.  
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6. L’Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all’articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.  

7. Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente 
articolo, dovrà essere inviata a costui all’indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.  

Art. 16. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE  

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del 
precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, il Soggetto 
Attuatore, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione dell’intervento, ivi compresa, 
ove necessario, la riassegnazione dell’accordo quadro assegnato ai sensi del Disciplinare Unico. 

2. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore 
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in 
caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. 
n. 159/2011, che riguardino:  

a) la mandataria, il Soggetto Attuatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore 

economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di 

qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni il 

Soggetto Attuatore, recede dall’Accordo quadro.  

b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà indicare al Soggetto Attuatore un altro operatore 

economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi 

da eseguire, che dovrà sottoscrivere l’Accordo Quadro; ovvero dare esecuzione agli interventi da 

eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati.  

Art. 17. MODIFICA DELLA COMPAGINE  

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto dal Disciplinare Unico.  

2. Nei casi di cui al comma precedente, l’Appaltatore dovrà sottoscrivere con il Soggetto Attuatore e con il 
nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all’Accordo 
Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest’ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti 
previsti nell’Accordo Quadro medesimo.  

3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all’Accordo Quadro, per formarne parte integrante e 
sostanziale.  

Art. 18. CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO  

1. È vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme 
restando le previsioni di cui all’articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.  

2. L’Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo 
della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1407 Codice Civile, 
che il Soggetto Attuatore possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.  

Art. 19. DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI  

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede 
legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.  

2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni il 
Soggetto Attuatore e il singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese all’indirizzo PEC dell’Appaltatore. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Art. 20. RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITA’  

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel 
Disciplinare Unico e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: 
i) Disciplinare Unico, ii) Accordo Quadro, iii) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate 
dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale 
realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in 
materia. 

Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.  

2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell’Appaltatore verranno 
trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto 
indicato nell’”Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679”. 

3. Il Comune, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile 
del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016. 

Art. 22. MISCELLANEA E FORO COMPETENTE  

1. Qualora non si ricorra all’accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi, natura e specie, derivanti 
dall’esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice 
Ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 25 Codice di Procedura Civile.  

2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, 
sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza 
arbitrale.  

3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro o del Contratto 
Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione del lavoro in appalto 
integrato, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione dell’appalto stesso.  

4. Gli oneri fiscali relativi all’Accordo Quadro sono a carico dell’Appaltatore, per quanto di competenza. 

5. Sono a carico dell’Appaltatore le eventuali spese di registrazione dell’Accordo Quadro e dei Contratti 
Specifici.  

 

 

Il presente atto, composto da n. ……. facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono 

digitalmente.  


