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Art. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

1.

Le presenti condizioni generali di appalto di seguito, “Condizioni Generali’) rappresentano il cd.
Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo lotto Prestazionale, costituiscono
parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.

L'oggetto del Contratto Specifico, a cui si applicano le presenti Condizioni Generali, consiste
nell’affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e dell’esecuzione dei lavori di cui al disciplinare unico di gara per la realizzazione di un
intervento di nuova edificazione di edificio pubblico di tipo sportivo, attraverso soluzioni ecosostenibili di
Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al
riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza
sismica.

L'affidamento comprendera tutte le attivita necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni
e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, , nel Capitolato Generale
d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore, di seguito, “Capitolato
Generale d’Appalto”) nelle presenti Condizioni Generali, nonché nel capitolato ed elaborati tecnici relativi
al Contratto Specifico, a cura del Soggetto Attuatore che si avvarra dell’Accordo Quadro.

Il Soggetto Attuatore puo richiedere all’Aggiudicatario incaricato di seguito, “Appaltatore”), a seconda del
fabbisogno lo svolgimento delle prestazioni relative all’'appalto integrato sulla base del progetto di
fattibilita tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 s.m.i. In particolare,
tali prestazioni verranno meglio specificate dal Soggetto Attuatore nell’emissione degli Ordini di
Attivazione di seguito, “OdA”) e potranno ricomprendere:

i. Progettazione definitiva, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 7, nonché
23, co. 3 e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 24, co. 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. di
seguito, “Regolamento”).
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Il progetto definitivo deve essere svolto in conformita ai principi espressi dall’articolo 23, co. 1 e 7, del
Codice dei Contratti e dall’articolo 24 del Regolamento. Il progetto definitivo dovra comprendere tutti
gli elementi utili ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri e approfondire gli studi condotti con il progetto
di fattibilita. Si intendono, pertanto, comprese tutte le eventuali modifiche e studi integrativi richiesti
sul progetto da parte delle Autorita preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni ai fini
dell’approvazione dello stesso. Ove nelle more dell’esecuzione del presente appalto venga adottato il
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali, andra comunque verificata e garantita la conformita degli elaborati
progettuali a quest’ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da
intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all’interno della documentazione fornita
dal Soggetto Attuatore.

ii. Progettazione esecutiva, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché
23, co. 3 e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento.

Il progetto esecutivo deve essere svolto in conformita ai principi espressi dall’articolo 23, co. 1 e 8, del
Codice dei Contratti e dall’articolo 33, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. l’attivita di coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione di seguito, “CSP”) deve essere svolta in conformita a quanto
previsto all’articolo 91 del D.Lgs. n. 81/2008, e dovra comprendere, pertanto, la redazione del “Piano
di sicurezza e coordinamento”, gia previsto all’articolo 39 del Regolamento, la predisposizione del
“Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’lopera”, nonché il coordinamento delle disposizioni
previste dal co. 1 dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008.

iii. Esecuzione dei lavori.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sara cura ed onere dell’Appaltatore individuare e garantire
il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, ove
non espressamente derogate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello
svolgimento delle attivita di appalto € pertanto demandata all’Appaltatore.

Le opere devono intendersi “compiute”, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e tutto
guanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non direttamente
evidenziato nella documentazione tecnica allegata all’OdA e nelle presenti Condizioni Generali. Nelle
opere su menzionate sono altresi compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti,
I’opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, 'uso di ponteggi
ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte. Per ogni categoria di lavori
ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunqgue occorrenti ed ogni onere, magistero e
mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per
I’esecuzione di tratti di impianti € compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.

Art. 2. AMMONTARE DEL CONTRATTO SPECIFICO

1.

Il corrispettivo per I'esecuzione del Contratto Specifico sara commisurato in relazione alle attivita
necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle presenti Condizioni Generali.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste dal Contratto
Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui
all’articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 25/2022, non & prevista alcuna
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione I'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

Per quanto riguarda le attivita attinenti ai lavori, oggetto del Contratto Specifico, il corrispettivo sara
determinato in base ai prezzari indicati nel successivo articolo 41 delle presenti Condizioni Generali, previa
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell’Appaltatore
contraente il Contratto Specifico.
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4.

In relazione ad eventuali variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle presenti Condizioni Generali.

Gli importi stimati nel Contratto Specifico, potranno variare, tanto in pil quanto in meno, nei limiti stabiliti
dall’articolo 106 del Codice dei Contratti, senza che ciod costituisca motivo per I’Appaltatore per avanzare
pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Per quanto riguarda le attivita inerenti ai servizi di progettazione il corrispettivo si intende comprensivo
di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d’arte, in
ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle
presenti Condizioni Generali, dell’Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e dell’Offerta,
corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che I'’Appaltatore si € impegnato a
produrre al Soggetto Attuatore.

Il corrispettivo relativo ai servizi di progettazione sara costituito, in linea con quanto previsto all’articolo
1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle Spese Generali. (Corrispettivo = Compenso + Spese
Generali spese ed oneri accessori).

Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto del Contratto Specifico,
sara determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del ribasso
unico percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell’Appaltatore contraente il contratto di
Contratto Specifico.

Le spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5, del D.M. del 17 giugno 2016, saranno determinate secondo
le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto
sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in
relazione al Contratto Specifico.

10.Quanto alle eventuali ulteriori attivita di supporto alla progettazione, i prezzi unitari in base ai quali

saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel
corso della Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

11.1l prezzo, offerto in sede di gara dall’Aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario

all’espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea
generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo,
trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal
prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per I'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni
onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresi, comprese le
spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per I'esecuzione di prove
geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.

12.Nel corrispettivo relativo ai servizi di progettazione sono compresi:

a. tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario
titolo dagli enti autorizzativi anche all’'interno della conferenza dei servizi di cui alla L. 7 agosto 1990,
n. 241 s.m.i. di seguito, “Conferenza di Servizi");

b. inecessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;

c. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra I’Appaltatore e I’Amministrazione
anche con mezzi propri;

d. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;

e. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui I’Appaltatore dovesse
avvalersi nell’ espletamento dell’incarico;

f. il supporto al’'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per I'indizione della
Conferenza di Servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto
definitivo;
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g. copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto digitale, in formato
modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati pdf o tiff).

13.1l corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire

i servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le
attivita necessarie per 'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed
Enti competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa
necessaria.

14.Nessun corrispettivo e dovuto oltre a quello previsto nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente

derogate o integrate dalle Condizioni Particolari, e dal Contratto Specifico, ivi inclusi eventuali
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del Contratto Specifico a
rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per
incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto
Attuatore.

15.L’Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche

Amministrazioni o con gli Enti terzi che il Soggetto Attuatore riterra opportuno al fine dello sviluppo e
dell’approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Societa su richiesta del Soggetto
Attuatore.

16.1 rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Art. 3. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO

1.

Il Contratto Specifico sara sottoscritto tra I’Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa emissione dell’OdA.
Il Soggetto Attuatore, al fine di consentire all’Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacita
produttiva, potra anticipare a quest’ultimo, via posta elettronica certificata di seguito, “PEC”), I'emissione
dell’OdA entro i successivi 60 sessanta) giorni.

Il Contratto Specifico sara stipulato “a corpo e a misura”.

Nel caso di Contratto Specifico stipulato “a corpo” si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lettera
ddddd), e 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, articolo 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 co. 1,
lettera b), del DM 7 marzo 2018 n. 49.

L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita e senza alcuna possibilita di modifica che possano subire le classifiche
SOA definite nel singolo Contratto Specifico, le categorie contrattuali, la destinazione funzionale ed il
grado di complessita ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale
esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali,
dell’Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi
menzionati, nonché dei documenti che I’Appaltatore si € impegnato a produrre al Soggetto Attuatore .

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita delle
prestazioni eseguite.

Il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si applica all'importo stimato del Contratto
Specifico.

Nel caso di Contratto Specifico stipulato “a misura” si applica la disciplina di cui agli articoli 3, co. 1, lett.
eeeee), e 59, co. 5-bis, 148, co. 6, del Codice dei Contratti e 43, co. 7, del Regolamento.

L'importo del Contratto Specifico puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, co. 1, lett. c) del Codice dei Contratti,
le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali.
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10.1l ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari del

prezzario dei lavori pubblici della Regione Piemonte.

11.1 prezzi unitari definiti in ciascun Contratto Specifico, di cui al precedente comma, sono vincolanti per la

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
se ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti.

12.1l corrispettivo del Contratto Specifico, risultante dall’applicazione del ribasso unico offerto, si intende

comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento delle prestazioni, anche se non specificamente
indicato nei documenti di gara, e in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attivita
accessorie.

Art. 4. INTERPRETAZIONE DELLE FONTI

1.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico,
nell’Accordo Quadro, nelle presenti Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il
seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Accordo Quadro, iii) Condizioni Generali.

In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra
imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni delle presenti Condizioni
Generali, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati
ricercati con I'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni
Generali, contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei lavori pubblici, si
intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 5. DISPOSIZIONIPARTICOLARIRIGUARDANTIILCONTRATTO SPECIFICO

1.

La sottoscrizione del Contratto Specifico da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano I'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

La sottoscrizione del Contratto Specifico e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle prestazioni
oggetto del singolo appalto.

L'Appaltatore trasferisce in capo al Soggetto Attuatore i diritti patrimoniali di proprieta intellettuale, a
decorrere dalla data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. Per effetto del pagamento del
corrispettivo d’appalto ai sensi del precedente articolo 2, resteranno nella titolarita esclusiva del Soggetto
Attuatore i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione
progettuale e contabile e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato
dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle
attivita oggetto del Contratto Specifico.

Il Soggetto Attuatore avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per
effetto delle attivita affidate in virtu del presente Contratto Specifico, potendo apportarvi varianti,
modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano
essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
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5. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilita da parte del
Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche di ogni elaborato, da parte degli specialisti
di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma
parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o, per qualsiasi procedura
amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.

6. L'Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata, le modifiche
che eventualmente potranno essere richieste dal Soggetto Attuatore o da enti ed Amministrazioni terze
nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilita progettuale, nonché ad
adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all’avvenuta
definitiva approvazione dello stesso da parte dell’lEnte competente, nonché a fornire chiarimenti che
dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero dal Soggetto
Attuatore, in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

7. Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono gia
compensate nel prezzo offerto in sede di gara.

8. L’Appaltatore dovra garantire al Soggetto Attuatore che, nel momento in cui i prodotti commissionati
saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che — a qualsiasi titolo — avranno collaborato per la
realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso,
per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti,
nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

9. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprieta
del Soggetto Attuatore.

10.L’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le
informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne
uso se non per I'esecuzione del Contratto Specifico. L’Appaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio
personale e per gli eventuali subfornitori ed assumera le misure e cautele occorrenti per assicurare che,
anche da parte di costoro, tali impegni siano pienamente rispettati.

11.Ll’incarico é affidato ed accettato con I'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi
allegati.

12.L’Appaltatore e obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e
dovra tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dal Soggetto
Attuatore tramite il Responsabile Unico del Procedimento di seguito, “RUP”), il Direttore dell’Esecuzione
del contratto, se nominato, per le prestazioni di servizi di seguito, “DEC”) e il Direttore dei Lavori per la
fase di esecuzione dei lavori o Direzione dei Lavori di seguito, “DL”).

13.La responsabilita delle attivita & affidata al RUP del Contratto Specifico che sara considerato dal Soggetto
Attuatore quale referente cui rivolgersi relativamente all’espletamento delle prestazioni oggetto di
appalto. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico — contabile dell’esecuzione del
contratto sono affidate al RUP o al DEC, se nominato, per la fase di esecuzione dei servizi e al DL per la
fase di esecuzione dei lavori.

14.1’Appaltatore dovra garantire la massima disponibilita per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti
agli incarichi affidati presso la sede del Soggetto Attuatore o in qualsiasi altra sede.

15.L"'Appaltatore & obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire
chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri,
ovvero al Soggetto Attuatore, in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior
compenso. L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsivoglia
azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale vantati
sui materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e I'altro materiale predisposto o
realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo
utilizzo di tali opere dell’ingegno.
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16.L'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare

completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere degli Contratto Specifici. Tutti i lavori dovranno
essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformita alla quantita indicata nella descrizione dei
lavori, negli elaborati grafici di progetto approvati e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite
dalla DL, anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che I’Appaltatore a sua cura e diligenza dovra richiedere in
tempi utili al fine di rispettare il programma dei lavori che verra definito alla sottoscrizione del Contratto
Specifico.

17.Qualora la complessita dell’Intervento lo richiedesse, ai sensi dell’articolo 43, co. 5, del Regolamento,

costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali il Piano per i controlli di cantiere finalizzato
alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del
programma delle verifiche al fine dirilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza
di tale Piano non esime in alcun modo I’Appaltatore dalle proprie responsabilita assunte con I'appalto.

Art. 6. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE EALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE

1.

In caso di fallimento ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo
80 e nei casi previsti dalla normativa antimafia I’Appaltatore é tenuto a darne immediata comunicazione
al Soggetto Attuatore onde consentire I'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione
dell’Intervento.

In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui
al comma 1 riguardano:

- l'impresa mandataria, si applica quanto previsto dall’Accordo Quadro;

- un’impresa mandante, I'impresa mandataria potra, previa comunicazione al Soggetto Attuatore, dare
esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati. Diversamente, in caso di subentro di altro operatore
economico in luogo del mandante uscente, si applica quanto previsto dall’Accordo Quadro.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore di cui al precedente comma, il Soggetto Attuatore
prende atto dell’eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito provvedimento.

Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote indicate in
sede di stipulazione del Contratto Specifico devono essere comunicate tempestivamente al Soggetto
Attuatore mediante I'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute
le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La
mancata produzione dell’atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza
diritto per I'’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 7. DOMICILIO - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE —PERSONALE TECNICO —DIRETTORE DI

1.

CANTIERE

In sede di stipulazione del Contratto Specifico, I’Appaltatore dovra eleggere domicilio legale indicando
una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto, in sede di stipulazione del Contratto Specifico, le generalita delle persone autorizzate a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Soggetto Attuatore.

Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Soggetto Attuatore, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Soggetto Attuatore.
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4. Ladirezione del cantiere con professionalita adeguata ai lavori oggetto dell’appalto € assunta dal direttore
tecnico dell’Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale
d’Appalto di seguito, “Rappresentante”). L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

5. Tale Rappresentante, in possesso di requisiti di provata capacita tecnica e morale per tutta la durata del
Contratto Specifico, deve:

- domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

- sostituire I’Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un
ambito di legittimita degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su
gualsiasi problema;

- ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DL o dal DEC o dal RUP, in questo caso sotto
firmandoli, ove il medesimo Responsabile ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da
impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti I’Appaltatore non
potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte
del Soggetto Attuatore per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;

- firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve,
considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto
quanto quella dell’ Appaltatore;

- intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dal DL o dal DEC o dal RUP.

Tale Rappresentante pud essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli
effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal Rappresentante dell’Appaltatore, ne potra fare le
veci, in caso di assenza.

6. L'Appaltatore e tenuto a comunicare al Soggetto Attuatore anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.

7. Per ciascuno dei Rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore
e al RUP o al DEC, se nominato, al DL ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione di seguito,
“CSE”) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli
apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato
reperimento 24 ore su 24.

8. Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei Rappresentanti che verranno designati. Resta
inteso che I’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del Rappresentante da lui delegato.

9. Il Soggetto Attuatore sara rappresentato nei confronti dell’Appaltatore dal RUP o dal DEC o dal DL che
verra designato dal Soggetto Attuatore medesimo.

10.L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle
prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e
qualitativamente - alle necessita per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il
Programma esecutivo dei lavori.

11.L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. L’Appaltatore risponde dell’'idoneita del Direttore tecnico di Cantiere e, in
generale, ditutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato
a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della DL. Quest’ultima si riserva il diritto di
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ottenere I'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle
conseguenze, con le modalita previste dalle presenti del Condizioni Generali.

12.1l DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di Cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

13.0gni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata al Soggetto Attuatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso il Soggetto Attuatore del nuovo atto di mandato.

14.11 Soggetto Attuatore sara rappresentato nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne I'esecuzione
delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla DL che verra designata dal Soggetto Attuatore
medesimo.

Art. 8. ONERIEOBBLIGHIA CARICO DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore dovra garantire I'esecuzione delle attivita “a regola d’arte”, verificare la qualita dei dati
prodotti e garantire inoltre la loro affidabilita in relazione ai fini preposti. L’Appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi di cui al Capitolato Generale d’Appalto; trova
sempre applicazione 'articolo 1374 del codice civile.

2. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni
di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore.

3. L’Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano
derivare dallo svolgimento delle attivita.

4. L'Appaltatore si obbliga altresi a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore
e/o subfornitori ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale
per qualunque titolo derivante o comunque connesso con |'esecuzione dei Contratti Specifici, salvo che le
pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore .
L’'Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore da ogni responsabilita od onere
di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’esecuzione dei Contratti Specifici.

5. L'accertamento della corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto richiesto sara effettuato
dal RUP o dal DEC, se nominato, o dal DL con le modalita di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

6. L'Appaltatore si obbliga a garantire, ove richiesto, durante I'esecuzione di lavorazioni I'impiego di
maestranze su piu squadre di lavoro e/o su piu turni lavorativi e la salvaguardia delle prioritarie esigenze
di sicurezza dei lavoratori.

7. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate
mediante i singoli Contratti Specifici, in conformita a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui
al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

8. L'Appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo
rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare materiale di buona
qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i
lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate
per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

9. E obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire I'incolumita delle persone. L'Appaltatore
risponde totalmente e incondizionatamente della stabilita dell'opera sia civilmente sia penalmente
tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia il
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Soggetto Attuatore che la DL; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto
alla stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle
persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di
costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee.
Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico
dell'Appaltatore.

10.Ai sensi dell’articolo 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comungque la stabile disponibilita.

11.L'Appaltatore si obbliga a procedere — ove ne ricorressero le circostanze e prima dell'inizio dei lavori e
durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti
Autorita - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad
essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dal Soggetto Attuatore , per rintracciare e rimuovere
ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le persone addette
ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto, I’Appaltatore sara responsabile di qualsiasi
incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevato
in tutti i casi il Soggetto Attuatore. Resta inteso che l'attivita di bonifica predetta non pud costituire
subappalto.

12.E fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale del Soggetto Attuatore.

13.1 danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno
compensati dall'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro
ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

14.Sono percio a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione
di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle
persone delle quali & tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della
DL. Nessun compenso & dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sara riconosciuto all’Appaltatore per
scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi
stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita. Pertanto, I’Appaltatore
dovra provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a
sua cura e spese. L’Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare i danni innanzi detti.

15.In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo & dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore, sub-affidatario o delle
persone delle quali egli & comunque tenuto a rispondere; in tali casi & tenuto alla loro riparazione a sua
cura e spese. | lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto
decurtati della percentuale di incidenza dell’utile come determinata dalle Condizioni.

16.Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla
vigente normativa e alle presenti Condizioni Generali, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure
di sicurezza fisica dei lavoratori osservando tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i. e tutte le norme in vigore in materia di sicurezza.

17.L'Appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il Direttore
tecnico di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione
del cantiere & assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio,
I'incarico della direzione di cantiere e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti

nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
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rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La DL ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

18.L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti strutturali, architettoniche,
impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione
del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera o del
lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo
di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo. Di detti
elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro
formato che potra essere richiesto dai Soggetti Attuatori mediante OdA.

19.0ltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento alle presenti Condizioni Generali,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi che saranno meglio dettagliati nelle Condizioni Particolari
allegate al Contratto specifico.

20.L"acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi
operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di
qualita degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d’opera, prima di ammetterli ad ogni altro
successivo trattamento.

21.Nell’espletamento dell’incarico I’Appaltatore dovra inoltre:

a) utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per I'esecuzione delle attivita di propria
competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al Soggetto Attuatore;

b) accettare integralmente I’attivita di controllo che verra messa in atto dal Soggetto Attuatore secondo
le relative procedure redatte in conformita agli standard 1SO 9001:2008;

c) utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale del Soggetto
Attuatore copia delle rispettive certificazioni;

d) ove occorra, utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative
comunitarie es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta
del personale del Soggetto Attuatore copie delle rispettive certificazioni di conformita;

22.Per I'attuazione degli obblighi di cui all’articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, qualora
richiesto, gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building
Information Modeling B.I.M.) conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 del D.M. MIT n. 560/2017
cosi come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021 e delle presenti Condizioni Generali, in
modo da permettere I'utilizzazione di modelliin 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire
e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita dalla progettazione e documentazione, alla costruzione
e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

23.Con riferimento a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, I’Appaltatore si impegna sin da ora,
qualora, a valle delle attivita di verifica, il verificatore incaricato dovesse indicare al Soggetto Attuatore di
dover procedere a una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel
cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale del Contratto Specifico, a procedere alla
suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del verificatore. Tutta la documentazione
progettuale, ed in particolare il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista, dovra essere
improntata alla massima tempestivita nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni
attuative, gia emanate e/o emanande.
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24.1’'Appaltatore e tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici
per I'attuazione della proposta ammessa al finanziamento, oggetto del Contratto Specifico a cui si
applicano le presenti Condizioni Generali. In particolare, |I’Appaltatore dovra:

- avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni
nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. UE) 2021/241
ossia il principio del “non arrecare un danno significativo — do no significant harm” di seguito,
“DNSH”) a norma del Regolamento UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei
giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche dell’Investimento 3.1 SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE M5C213.1);

- provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del
conseguimento di milestone e target afferenti I'Investimento, ivi inclusa quella di comprova
dell’assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della
prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di
consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone
associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione
delle attivita oggetto del Contratto Specifico;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua
disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorita Responsabile e
sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare
MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

25.Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, I’Appaltatore sara altresi
chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze
dell’ Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:

e) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto
Attuatore ai fini dell’ammissibilita definitiva dell’'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire
I’avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalita dell’Intervento realizzato
entro il termine previsto del 31 marzo 2026;

f) fatti imputabili all’ Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o piu requisiti di
ammissibilita dell’Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita della documentazione non
sanabile oppure non sanata entro 10 dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da
parte del Soggetto Attuatore;

g) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

h) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili
all’Appaltatore;

i) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all’Appaltatore, dell’'Intervento
strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al
finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte
realizzata non risulti organica e funzionale.

26.Ai fini del rispetto del principio DNSH, I’Appaltatore sara altresi responsabile del corretto mantenimento
di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli
elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti
sulla Autorita Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15
settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.
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27.L'Appaltatore non dovra altresi concorrere ad attivita che comportino irregolarita essenziali non sanabili

oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 9. OBBLIGHISPECIFICI DELPNRR RELATIVIALRISPETTO DEL DNSH

1.

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, I’Appaltatore e tenuto al rispetto degli obblighi
dettagliatamente descritti nell’aalegato “PRINCIPI DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGH!”.

Art. 10. OBBLIGHISPECIFICI DELPNRR

L'Appaltatore e tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

11.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.

L'Appaltatore, e tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai
Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022,
e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione
eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto
disciplinato nel Regolamento finanziario UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento
UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione
e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi
per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

11.b) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore la facolta di disciplinare nel Contratto Specifico, I'obbligo in capo
all’Appaltatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con
la produzione e I'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita di
controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di verificare la corretta applicazione
di quanto sopra.

Art. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del Contratto Specifico, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle
presenti Condizioni Generali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo di ciascun Contratto Specifico.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato
Generale d’Appalto, si applicano rispettivamente I'articolo 101, co. 3 del Codice dei Contratti, I’articolo 6
del D.M. 49/2018.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al Regolamento UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima
della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla DL, anche in seguito di specifiche
prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture il decreto del ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 in Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 2018).
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5.

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni
Particolari del Contratto Specifico, essere della migliore qualita e possono essere messi in opera
solamente dopo |'accettazione da parte del DL. L’accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva
solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei
componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del Soggetto Attuatore in sede di
collaudo. L’accettazione dei materiali da parte della DL non esenta I’Appaltatore dalla totale responsabilita
della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi. Non rileva I'impiego da
parte dell’ Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

Il DL puo rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione nel
cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione
Europea, alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto Specifico. In tal caso
I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove I'Appaltatore non effettui
la rimozione nel termine prescritto dal DL, il Soggetto Attuatore puo provvedervi direttamente a spese
dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Art. 12. GRUPPO DILAVORO

1. Lo svolgimento delle attivita di progettazione oggetto dell’Accordo Quadro dovra essere garantito dal

Gruppo di Lavoro indicato dall’Appaltatore di seguito, “Progettisti Indicati”), costituito dalle figure che
sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni specialistiche:

GRUPPO DI LAVORO

N° FIGURA RICHIESTA
Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche e responsabile della progettazione per la categoria

1 EDILIZIA e rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo
sez. “A”

1 Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE, rappresentato da una figura professionale di
Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”

1 Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI, rappresentato da una figura
professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”

1 Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI, rappresentato da una figura professionale
di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”

1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dell’attestazione di cui all’articolo 98 del D.Lgs.

81/08.

2. Potranno essere richieste per la sottoscrizione del Contratto Specifico anche le seguenti prestazioni:

- redazione della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L.447/95;

- redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della
S.C.I.A. ai sensi del d.P.R. 01/08/2011 n. 151;

- esecuzione della verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del Codice dei
Contratti.

Qualora i Progettisti Indicati dall’Appaltatore non siano qualificati in relazione alla predisposizione di
elaborati o relazioni specialistiche afferenti al rispetto dei requisiti acustici delle opere ai sensi della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e/o relativamente agli aspetti in materia di prevenzione incendi e delle
connesse documentazioni e certificazioni ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, e/o relativamente alla
verifica preventiva dell’interesse archeologico, I’Appaltatore sara tenuto a ricorrere a risorse in possesso,
rispettivamente:

- per la relazione acustica, dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
Ambientale ex D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;

- per gli aspetti in materia di prevenzione incendi e connessi adempimenti, dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’interno per la progettazione antincendio.
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- attivita di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del Codice dei Contratti
e la redazione della relativa documentazione, di un archeologo in possesso dei seguenti requisiti:
a. diploma di laurea o di specializzazione, ovvero dottorato di ricerca in archeologia, ovvero titolo
equipollente, ancorché conseguito all’estero, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009,
n. 60;

b. iscrizione nell’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione
archeologica, istituito presso il Ministero per i Beni e le Attivita Culturali MiBAC), attuale Ministero
della Cultura, ai sensi dell’articolo 25, co. 2, del Codice dei Contratti.

Tali prestazioni rientrano nelle consulenze specialistiche per le quali I’Appaltatore potra richiedere
un’integrazione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di gara secondo quanto indicato nel Disciplinare
Unico.

3. E facolta del Soggetto Attuatore accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita svolta,
I'idoneita professionale dei Progettisti Indicati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti
provvedimenti.

4. A tal fine, I'’Appaltatore sara tenuto a consentire I'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte del
Soggetto Attuatore e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita
ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa
nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso
ferma la facolta del Soggetto Attuatore di procedere alla risoluzione del Contratto Specifico.

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Soggetto Attuatore, I’Appaltatore ha facolta di
modificare la composizione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di stipula del Contratto Specifico. In
caso di modifiche non autorizzate dal Soggetto Attuatore, allo stesso & riconosciuta la facolta di risolvere
il Contratto Specifico.

7. Il Soggetto Attuatore ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale dei Progettisti Indicati, la sostituzione degli stessi,
senza che in conseguenza di tale circostanza I’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque
titolo, nei confronti del Soggetto Attuatore medesimo.

8. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dal Soggetto Attuatore, cosi
come l'inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente
articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 13. ATTIVITA DI PROGETTAZIONE

13.a) Progettazione Definitiva

1. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore dovesse affidare un Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 48, co.
5, del D.L. n. 77/2021, all’esito della Conferenza di Servizi di cui all’articolo 14, co. 3, della citata L. n.
241/1990, ove necessario, il Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra svolgere la
progettazione recependo tutte le prescrizioni emanate degli Enti preposti, necessarie alla appaltabilita
dell’opera.

2. | contenuti minimi del progetto definitivo sono disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del Regolamento, ai
sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.

3. La progettazione dovra essere svolta in conformita ai principi espressi dall’articolo 23, co. 1, del Codice
dei Contratti, e dall’articolo 15, co. 1, del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto alle
presenti Condizioni Generali, ala documentazione eventualmente fornita dal Soggetto Attuatore,
nonché nell’offerta presentata. Il progetto € redatto nel pieno rispetto del progetto di fattibilita tecnico-
economica, se presente, ai sensi dell’articolo, 24, co. 1, del Regolamento.
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4.

Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del
Regolamento, cosi come disposto dall’articolo 23, co. 3, del Codice dei Contratti. Ove nelle more
dell’esecuzione del contratto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione,
attuazione e integrazione del Codice dei Contratti di cui all’articolo 216, co. 27-octies del medesimo
Codice, andra comunque verificata e garantita la conformita degli elaborati progettuali a quest’ultimo
atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche
disposizioni contenute all’interno delle Condizioni Generali e della documentazione fornita dal Soggetto
Attuatore.

Il Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra garantire la realizzazione di un intervento di
qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione. L’'attivita dovra essere improntata ai principi di sostenibilita
ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'Intervento e della massima
manutenibilita, miglioramento del rendimento energetico, durabilita dei materiali e dei componenti,
sostituibilita degli elementi, compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita
delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Il Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra produrre altresi tutti gli elaborati e Ia
documentazione per I'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari
alla appaltabilita dell’opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della
Conferenza di Servizi e quanto previsto ai fini dell’eventuale verifica preventiva dell’interesse
archeologico ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei Contratti, nonché quanto necessario per conseguire
la verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione ai sensi
dell’articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti.

Il Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, € obbligato ad apportare al progetto tutte le
modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti
preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti
ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della
responsabilita progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di
verifica e validazione e sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun
maggior compenso.

Nello svolgimento delle attivita progettuali il Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra
coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalita previste dalle presenti Condizioni
Generali e dal Contratto Specifico.

Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprieta del Soggetto Attuatore che potra quindi utilizzarli
in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la
tempistica dettagliata all’interno delle presenti Condizioni Generali.

10.1l Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, & obbligato alla sottoscrizione per assunzione di

responsabilita da parte del Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche per ogni
elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie
che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla
Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto
contrattuale che successivamente.

11.Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate

dall’Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta del Soggetto Attuatore ovvero su richiesta di
soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.

12.1l Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra recepire nel progetto tutte le indicazioni e le

prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate
eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.

13.1l Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in

duplice copia, anche cartacei ove richiesto, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di
pareri/autorizzazioni, e dovra prestare la massima assistenza e collaborazione al Soggetto Attuatore
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garantendo, altresi, la propria presenza nelle conferenze di servizi all’'uopo indette, in particolare a quella
prevista dall’articolo 27 del Codice dei Contratti.

14.1 Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra inoltre redigere la modaulistica, le relazioni e gli

elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque
denominati.

15.Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli

elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche
per I'assunzione della piena e incondizionata responsabilita. Al CSP fanno carico tutti gli obblighi di cui
all’articolo 91 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

16.Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, il Progettista Indicato dovra far

riferimento, ove possibile, ai Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Cluster ovvero del Soggetto
Attuatore titolare del Contratto Specifico, Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Lotto
Geografico, Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si
partecipa I'ordine di priorita sara dato dall’ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti), prezzario
DEl in vigore al momento dell’evento.

17.Relativamente al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici DNSH, si rinvia agli obblighi

puntualmente descritti nel Sub-allegato 1 alle presenti Condizioni Generali.

13.b) Progettazione Esecutiva

1.

| contenuti minimi del progetto esecutivo sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del Regolamento, ai
sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.

La progettazione dovra essere svolta in conformita ai principi espressi dall’articolo 23, co. 1, del Codice
dei Contratti, e dall’articolo 15, co. 1, del Regolamento, in forma organica e coordinata rispetto alle
presenti Condizioni Generali, alla eventuale documentazione fornita dal Soggetto Attuatore, nonché
nell’offerta presentata. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i
materiali da utilizzare e le modalita tecnico-esecutive degli interventi ed & elaborato sulla base di indagini
dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita dell'intervento conservativo. Il
progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del
Regolamento, cosi come disposto dall’articolo 23, co. 3, del Codice dei Contratti. Ove nelle more
dell’esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e
trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andra comunque
verificata e garantita la conformita degli elaborati progettuali a quest’ultimo atto regolamentare. In ogni
caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute
all'interno delle Condizioni Generali e della documentazione fornita dal Soggetto Attuatore.

Il Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra garantire la realizzazione di un intervento di
qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione. L’attivita dovra essere improntata ai principi di sostenibilita
ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima
manutenibilita, miglioramento del rendimento energetico, durabilita dei materiali e dei componenti,
sostituibilita degli elementi, compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita
delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Il Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la
documentazione per I'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari
alla appaltabilita dell’opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della
Conferenza di Servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica ai sensi dell’articolo 26 del
Codice dei Contratti, per conseguire la validazione ai sensi dell’articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti
e per consentire 'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati.

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento da
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realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e redatto nel pieno rispetto del progetto
definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita
urbanistica, o di Conferenza di Servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste. |l progetto
esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma
e il piano di manutenzione dell’opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

7. In particolare, dato il carattere d’urgenza degli interventi in oggetto, il cronoprogramma dei lavori
redatto dal progettista dovra essere improntato a tempestivita, prevedendo anche l'eventuale
esecuzione in parallelo di piu attivita lavorative, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Il Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, € obbligato ad apportare al progetto tutte le
modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti
preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti
ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della
responsabilita progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di
verifica e validazione e sino all’avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun
maggior compenso.

9. Nello svolgimento delle attivita progettuali il Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra
coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalita previste dalle presenti Condizioni
Generali e dal Contratto Specifico.

10.Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprieta del Soggetto Attuatore che potra quindi utilizzarli
in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la
tempistica dettagliata all’interno delle presenti Condizioni Generali.

11.1l Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, & obbligato alla sottoscrizione per assunzione di
responsabilita da parte del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche per ogni
elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie
che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla
Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto
contrattuale che successivamente.

12.Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dal
Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta del Soggetto
Attuatore ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno
interamente a carico dell’Appaltatore.

13.1l Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra recepire nel progetto tutte le indicazioni e le
prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate
eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, |’Appaltatore
dovra recepire all'interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi
tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste del Soggetto Attuatore prima
dell’approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione
del progetto esecutivo, senza percio sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o
speciali compensi.

14.11 Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in
duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovra prestare la
massima assistenza e collaborazione al Soggetto Attuatore garantendo, altresi, la propria presenza nelle
conferenze di servizi all'uopo indette.

15.1l Progettista Indicato, per conto dell’Appaltatore, dovra inoltre redigere la modaulistica, le relazioni e gli
elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque
denominati.
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16.Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli

elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche
per I'assunzione della piena e incondizionata responsabilita.

17.Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, il Progettista Indicato dovra far

riferimento, ove possibile ai Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Cluster ovvero del Soggetto
Attuatore titolare del Contratto Specifico, Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Lotto
Geografico, Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si
partecipa I'ordine di priorita sara dato dall’ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti), prezzario
DEl in vigore al momento dell’evento.

18.Relativamente al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici DNSH, si rinvia agli obblighi

puntualmente descritti nel Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali.

13.c) Coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori

1.

Le funzioni di CSP sono regolate dagli articoli 90, co. 3, e 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’articolo 39 del
Regolamento, con I'obbligo per I’Appaltatore di uniformare la propria attivita ad eventuali nuove
normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico. In particolare, il CSP
dovra predisporre il “Piano di sicurezza e di coordinamento” e il “Fascicolo tecnico dell’opera”, nei tempi
indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.

Le eventuali interferenze delle lavorazioni dovranno essere gestite nell’ambito della “Piano di sicurezza
e di coordinamento”, al fine di eliminare e/o ridurre al minimo gli eventuali rischi interferenziali.

Art. 14. MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

1.

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con il
Soggetto Attuatore, per il tramite del RUP e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui I'Intervento & soggetto. Tale percorso integrato seguira le
singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e
riguardera la valutazione e I'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati,
senza che cio comporti oneri aggiuntivi per il Soggetto Attuatore rispetto all'importo del Contratto
Specifico anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede del Soggetto
Attuatore o I'ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle
scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.

| servizi di progettazione potranno essere svolti presso la sede dei Progettisti Indicati, fatta eccezione per
le eventuali attivita di campo. Ad ogni modo, i Progettisti Indicati, per conto dell’Appaltatore dovra
garantire tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari presso la
sede di esecuzione delle opere.

| Progettisti Indicati potranno avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, I'attivita dei suddetti
collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilita dell’Appaltatore, e costui ne risponde
sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che I'utilizzo e la collaborazione di eventuale
personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui alle presenti Condizioni
Generali, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra I’Appaltatore e gli interessati, le cui
competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il RUP puo, in ogni momento, chiedere all’Appaltatore, I’allontanamento immediato o la sostituzione
immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli
eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

| contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nelle
presenti Condizioni Generali, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che
il Soggetto Attuatore formalizzera all’Appaltatore prima dell’avvio della progettazione o in corso di
svolgimento della stessa.
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6. L'awio delle singole fasi di incarico relative alla progettazione dovra essere espressamente
commissionato dal Soggetto Attuatore; pertanto, nessun compenso verra riconosciuto per attivita svolte
dall’Appaltatore di propria iniziativa senza la preventiva richiesta del Soggetto Attuatore.

7. Nello svolgimento delle attivita da progettare e coordinare particolare cura ed attenzione dovra essere
posta nei confronti di tutte le attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse,
dell’osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei
lavoratori con particolare riferimento all’articolo 26 del Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro).

8. La progettazione nell’ottica di realizzare un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del
miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere
rivolta a principi di sostenibilita ambientale. Il progetto dovra quindi prevedere la minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei
materiali riciclati garantendo, contestualmente:

- la massima manutenibilita;

- il miglioramento del rendimento energetico;

- al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
- la durabilita dei materiali e dei componenti;

- la sostituibilita degli elementi;

- la compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali;

- Il'agevole controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

9. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi
puntualmente descritti dal Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali, nonché, ove applicabili, ai
principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’'obiettivo climatico e digitale cd.
Tagging), della parita di genere Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali.

Art. 15. CARATTERISTICHE DEGLIELABORATI DI PROGETTO

1. Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche,
comprendendo eventualmente tra queste la tecnologia Building Information Modeling B.I.M.) di cui al
DM MIT n. 560/2017, come modificato dal DM MIMS n. 312/2021, in modo da permettere |'utilizzazione
di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il
loro ciclo di vita — dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla
manutenzione.

2. Lascala diriferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti & da riferirsi alla Norma UNI 11337:2017 — Parte
4, ed eventuali successivi aggiornamenti.

3. Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenuti in ciascun modello
informativo devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna
fase del progetto:

Fasi Progettuali Level Oof Development LOD) Norma UNI 11337
Progettazione Definitiva 200 C
Progettazione Esecutiva 300 D

Il Progettista Indicato, per conto dell’ Appaltatore, deve sviluppare il progetto secondo i requisiti minimi
descritti in questa sezione e meglio precisati nella norma.

LOD 200. il modello 3D fornisce una rappresentazione semplificata dell’opera ma é possibile reperire, in
maniera ancora approssimativa, orientamento, forme, dimensioni e posizione dell’opera e degli elementi
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interni al modello. Agli oggetti del modello sono collegate informazioni non solo grafiche ma anche di
tipo meccanico, fisico, termico e di costo.

LOD 300. tale livello di dettaglio € comparabile con la fase esecutiva del progetto di un’opera. Gli elementi
del modello sono definiti in termini di quantita, dimensione, forma e posizione; inoltre sono presenti tutti
i parametri di tipo meccanico, fisico, termico e di costo.

4. In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate
dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEl e UNI.

5. Tuttiifile, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant’altro componga il progetto,
dovranno essere consegnate, in forma cartacea, su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili
compatibili con i software in uso degli uffici dell’Amministrazione Autodesk REVIT Ultimate per il
progetto sviluppato in BIM, AutoCAD, Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed in formato di stampa pdf.

6. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento UE) 2021/241, il Progettista Indicato, per conto
dell’Appaltatore, nella redazione di tutta la documentazione cartacea e non, relativa al progetto, &
tenuto a:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attivita di comunicazione a livello di progetto
I'emblema dellUE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato
dall’Unione europea - NextGenerationEU”;

- assicurare la riconoscibilita e la visibilita del finanziamento dell’'Unione nell’lambito del PNRR,
compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento.

- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, I'emblema dell’Unione europea cfr. per il
download sito web UE:
https://ec.europa.eu/regional policy/it/information/logos downloadcenter/) deve essere mostrato
almeno con lo stesso risalto e visibilita degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato
e non puo essere modificato con I'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema,
nessun’altra identita visiva o logo puo essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE.

- Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea
- NextGenerationEU. | punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non
riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né I'Unione
europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”.

7. Per tutto quanto necessario allo sviluppo della progettazione secondo la tecnologia BIM si rimanda alle
Condizioni Particolari che saranno allegate al Contratto Specifico dai Soggetti Attuatori.

Art. 16. AVVIO DELL’ESECUZIONE PER | SERVIZI TECNICI)

1. L'avvio dell’esecuzione della prestazione & disciplinato dall’articolo 19 del DM n. 49/2018 e ha inizio,
dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attivita.

2. Il RUP o il DEC, se nominato, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto & divenuto
efficace, da avvio all’esecuzione delle prestazioni, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive
necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle
prestazioni, apposito verbale “verbale di avvio dell’esecuzione”) firmato anche dall’Appaltatore.

3. E facolta del Soggetto Attuatore procedere in via d’urgenza all’esecuzione del contratto, anche nelle
more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell’Accordo Quadro, secondo quanto previsto
dall’articolo 8, co. 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall’articolo 51, co. 1, lett.
f), del successivo D.L. n. 77/2021, e dell’articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo
recesso dallo stesso, nel caso in cui I'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare
1 nei confronti dell’Aggiudicatario abbia dato esito negativo. In tal caso il RUP o il DEC, se nominato
indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che I’Appaltatore deve immediatamente
eseguire.


https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/
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4.

Se nel giorno fissato e comunicato, I’Appaltatore non procede all’avvio della prestazione, il Soggetto
Attuatore ha facolta di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il
DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 cinque) giorni e non superiore a 15 quindici)
giorni; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il
termine anzidetto e facolta del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il Contratto Specifico ed
incamerare la cauzione definitiva, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione
del contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore.

Il termine per |'ultimazione delle prestazioni e stabilito per ciascun affidamento nel relativo Contratto
Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attivita e relativo
cronoprogramma.

Art. 17. VERIFICA PERIODICA DELL’AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

1.

Il Soggetto Attuatore ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla
medesima incaricata, ogni pil ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’Appaltatore e/o di
tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza I’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti del Soggetto Attuatore.

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Soggetto Attuatore non
esonera né limita in ogni caso |’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto,
anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non
conformita alle prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’Appaltatore, il medesimo dovra in
ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dal Soggetto Attuatore o, comunque, occorrente al fine di ricondurre I'attivita alle suddette
prescrizioni contrattuali.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Appaltatore nei confronti del
Soggetto Attuatore per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto
Specifico.

Il Soggetto Attuatore, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere
I"approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del
Progetto in modo differente da quello proposto dal Progettista Indicato, dovendo, in tal caso,
quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

Il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare tramite il RUP o altra figura delegata dal Soggetto Attuatore,
verifiche circa I'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante convocazione di incontri,
richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione
degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in
bozza, senza che I’Appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

Il RUP potra disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o I'esecuzione di specifici incontri al
fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

L'Appaltatore e i Progettisti Indicati sono tenuti a partecipare agli incontri indetti del Soggetto Attuatore
al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.

L'Appaltatore e i Progettisti Indicati sono tenuti sono inoltre tenuti a partecipare agli incontri indetti del
Soggetto Attuatore per I'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti di controllo.

L'Appaltatore & obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino
nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni
interventi di adeguamento o razionalizzazione.

10.Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, con riferimento alle

modalita di esecuzione delle attivita di progettazione, il Contratto Specifico potra prevedere:
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- il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione al fine di identificare
tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione,
proponendo le adeguate azioni correttive; acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gié in possesso del progettista;

- la verifica delle disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne al Soggetto Attuatore per
agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo”, assicurando un continuo
confronto con i Progettisti Indicati e con I’Appaltatore;

- I'obbligo peri Progettisti Indicati di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove
richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verra indicato dal RUP, alla presenza di
quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all’'uopo indicato/i.

In occasione di tali incontri il Progettista Indicato dovra produrre la documentazione progettuale “in
progress” in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del
referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attivita progettuali in relazione al
termine di consegna intermedio e/o finale.

Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori
compensi da parte dell’Appaltatore, disporre una frequenza piu ravvicinata degli incontri o I'esecuzione
di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative,
oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione
di che trattasi.

In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestivita.

11.1 termini per I'esecuzione delle prestazioni previsti dal Contratto Specifico saranno interrotti solo con

atto scritto motivato da parte del Soggetto Attuatore, come meglio specificato nel successivo articolo e
da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente o, per quanto non disciplinato da tale
normativa, da ordini specifici del Soggetto Attuatore. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto
sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all’emissione del verbale di ripresa
o altro ordine scritto del Soggetto Attuatore.

Art. 18. APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI)

1.

L'avvenuta approvazione di ciascun progetto sara comunicata in forma scritta all’Appaltatore da parte
del RUP. E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L’approvazione non comporta
accettazione e non esime I’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita.

L’Appaltatore sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste
avanzate dal Soggetto Attuatore, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni
emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella
realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni
necessarie alla successiva approvazione da parte del Soggetto Attuatore.

Art. 19. TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

1.

Ove previsto dal Contratto Specifico, I’Appaltatore dovra partecipare con un proprio referente al tavolo
tecnico permanente guidato dal RUP e previsto quale strumento funzionale ad assicurare la necessaria
omogeneita ed unitarieta della progettazione delle prestazioni appaltate dal Soggetto Attuatore
relativamente agli aspetti tecnico-progettuali e a quelli inerenti agli strumenti informatici, il telecontrollo
e la gestione delle opere.

L’'Appaltatore dovra rendersi disponibile e farsi parte diligente ai sensi del combinato disposto ex articoli.
1176 e 2232 del Codice Civile ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o
fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti in sede di tavolo tecnico, ai fini del raggiungimento
dell’omogeneita progettuale per I'intero territorio interessato dall’intervento.
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Art. 20. ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI)

1.
2.

L'avvio all’esecuzione delle prestazioni avra inizio dalla data di stipula del Contratto Specifico.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo I'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’Appaltatore.

La consegna dei lavori & disciplinata dall’articolo 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49, nello specifico: prima della
redazione del verbale di consegna, il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi in capo
all’Appaltatore e ne comunica I'esito al DL. La redazione del verbale di consegna € subordinata a tale
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono
essere iniziati. L'inizio dei lavori & comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilita
di cui all’articolo 31, co. 4 del Codice dei Contratti.

Il DL comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi,
munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni
di consegna dei lavori, il DL e I’Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle
parti al RUP. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura del Soggetto Attuatore.

. Qualora ai sensi dell’articolo 5, co. 3, del DM 7 marzo 2018, n. 49, |'Appaltatore non si presenti, senza

giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna dei lavori, il Soggetto Attuatore ha facolta
di risolvere il Contratto Specifico e di incamerare la cauzione, oppure il DL fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 cinque) giorni e non superiore a 15 quindici) giorni, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto e facolta del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il Contratto Specifico e incamerare
la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Con la firma del
verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indichera il
nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmera la corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ordini
di Servizio.

Prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta I’'avvenuto adempimento degli obblighi cui
e tenuto I’Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono
essere iniziati.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'Appaltatore e tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, prima dell’inizio dei lavori:

a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

b. la documentazione attestante I'idoneita tecnico professionale di cui all’All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e
segnatamente: se trattasi di impresa:

- liscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

- il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, co. 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’articolo 29, co. 5, del D. Lgs. 81/2008;

- il documento unico di regolarita contributiva DURC);
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- una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.

c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative
applicato ai lavoratori dipendenti.

Nel caso di cantieri la cui entita presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cui alle lettere b) e c)
puo essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'all.
XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato.

d. nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente
guando necessario;

e. nominativo i) del i) rappresentante i) dei lavoratori per la sicurezza RLS);
attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;

g. elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. L’elenco deve essere corredato
da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al lavoratore le informazioni
sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente comunicata;

h. copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

i. copiadocumentazione che attesti che il datore dilavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro
per I'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto
dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno
prima della assunzione.

Detti adempimenti devono essere assolti:
- dalla singola impresa aggiudicataria;

- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, qualora I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;

- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il
consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori;

- qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o
comunque preventivamente comunicata al Soggetto Attuatore, sempre che questo abbia
espressamente accettato tale individuazione;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

L’obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel
Piano Operativo di sicurezza.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
prima dell'effettivo inizio dei lavori.
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9. L’Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal CSP, la dichiarazione di
esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, I'attestazione di liberatoria
rilasciata dalla competente autorita militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica
del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con d.P.R. 5
dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori
comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza
e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi
dell’articolo 91, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

10.L’Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL, ove presente, la relazione
archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del
Codice dei Contratti, con la quale e accertata I'insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa,
sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

11.Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al Soggetto Attuatore, I'Appaltatore puod
chiedere di recedere dal Contratto Specifico. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso
I’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate,
ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018, calcolati
sull'importo dei lavori del singolo Contratto Specifico. Ove l'istanza di recesso dell’Appaltatore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo previa riserva
formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo
sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.

12.E facolta del Soggetto Attuatore di non accogliere I'istanza di recesso dell’Appaltatore nei seguenti casi:
- quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in
caso di contributo di altri Enti;
- quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'’Amministrazione o
creare pericolo per la pubblica incolumita.

13.Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Soggetto Attuatore per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.

14.E facolta del Soggetto Attuatore procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 32, co. 8,
del Codice dei Contratti e di quanto previsto dall’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto legge n. 76/2020
“Decreto Semplificazioni”; il DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

15.Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati.

16.Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, I’Appaltatore avra diritto al rimborso
delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal DL, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che I’Appaltatore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

17.Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente
descritti dal Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali, nonche, ove applicabili, ai principi
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trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale cd. Tagging), della
parita di genere Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
divari territoriali.

18.Per tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, I’Appaltatore dovra recepire le indicazioni specifiche finalizzate

al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all’attuazione dello stesso nella fase realizzativa,
prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal
rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori di seguito “SAL”).

Art. 21. DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO

1.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore richiedera fino alla data di
scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emesse prima della scadenza
dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia gia decorso il termine di scadenza del
predetto Accordo Quadro.

| Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attivita oggetto di affidamento,
anche se la loro durata dovesse superare il termine di validita dell’Accordo Quadro e senza che, in questo
caso, I’Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Resta ferma in ogni caso la scadenza per I'esecuzione e il collaudo degli Interventi PNRR fissata entro il
termine del 31 marzo 2026.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, I’Appaltatore e tenuto a garantire,
per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal Soggetto
Attuatore o, se del caso, dal Soggetto Beneficiario, se non coincidente con il Soggetto Attuatore), con
riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 22. TERMINIPERL’ESECUZIONE DEI LAVORI

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed e
stabilito nel Contratto Specifico. In detto tempo & compreso quello necessario all’ottenimento di ogni
concessione, permesso od autorizzazione necessari per |'esecuzione dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 il contratto specifico tiene conto delle ferie contrattuali, delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nel Contratto
Specifico, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Soggetto Attuatore oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L’'Appaltatore dovra altresi garantire il rispetto delle modalita di avanzamento dei lavori come definite
nel Programma Esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa,
resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al contratto specifico. In caso
di ritardo di oltre 30 giorni dell’avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da
parte del DL, si avvia la procedura prevista dall’articolo 108 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dal Soggetto
Attuatore, a seconda del singolo contratto specifico, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

A termine dei lavori I'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, l'ultimazione dei
lavori non appena avvenuta. L’Appaltatore & tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a
documentazione dell’esecuzione dell’intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti
nonché le relative certificazioni di conformita. Tale materiale potra anche essere utilizzato a scopi
divulgativi dal Soggetto Attuatore.
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7.

Dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la
redazione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 23. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEILAVORI

1.

Il cronoprogramma, allegato al Contratto Specifico, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo
importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori. Il cronoprogramma
deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna dei lavori.

Entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
|'Appaltatore predispone e consegna alla DL, al CSE e al RUP un proprio programma esecutivo dei lavori,
di cui all'articolo 43, co. 10, del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, redatto nel
rispetto del cronoprogramma e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

Il Soggetto Attuatore puo chiedere all’Appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori e di
dettaglio; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta
medesima.

Il programma dell’Appaltatore & redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e deve
essere preventivamente approvato sia dal DL che dal CSE, quest’ultimo ai fini di verificarne la
compatibilita con le misure previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento, come eventualmente
integrato ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento alle
prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza che
la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.

Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori
e/o modificato su richiesta del DL e/o del CSE, in base alle esigenze del Soggetto Attuatore. Per tali
variazioni I’Appaltatore non potra vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La DL si riserva la
facolta di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi
momento per proprie insindacabili necessita, senza che I’Appaltatore possa pretendere compensi di
sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dal Soggetto
Attuatore, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi del Soggetto Attuatore;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dal Soggetto Attuatore,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dal Soggetto Attuatore o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale del Soggetto Attuatore;
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8.

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, co. 1, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Soggetto Attuatore
per il contratto specifico; tale cronoprogramma puo essere modificato dal Soggetto Attuatore al
verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma.

. A fronte di ordine di servizio della DL, I’Appaltatore e tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei lavori in

piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti
necessari per assicurare il buon esito dell’'opera e I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso
I’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto
ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

10.Ai sensi dell'articolo 43, co. 4, del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessita

o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I’Appaltatore € obbligato, prima dell’inizio dei lavori,
aredigere e consegnare alla DL, per 'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di installazione,
che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi
d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresi definire i
criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non
conformita. se del caso) Il Piano di qualita deve tener conto delle soglie temporali intermedie e delle
consegne frazionate.

Art. 24. PROROGHE E DIFFERIMENTI

1.

Se I’Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non & in grado di ultimare le prestazioni nei termini
previsti dal Contratto Specifico, puo chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi nei tempi
richiesti dal Soggetto Attuatore. Sull’'istanza decide il RUP, sentito il DEC o il DL. La proroga del termine
di esecuzione del Contratto Specifico non puo superare i trenta giorni.

La richiesta & presentata al DEC o al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il
parere del DL o del DEC.

La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro quindici 15) giorni dal
ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere del DL o del DEC se questi non si esprime
entro dieci 10) giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del
DL o del DEC se questo & difforme dalle conclusioni del RUP. E fatta salva la possibilitd del RUP di
richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della richiesta.

A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’Appaltatore: ritardi causati
o da impedimenti frapposti dal Soggetto Attuatore in relazione a proprie esigenze o conseguenti
all'inadempimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni per la stessa derivanti dalle
presenti Condizioni Generali o ritardi nell’esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o
strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra il
Soggetto Attuatore e terzi.

La richiesta di proroga puo essere presentata anche se mancano meno di quindici 15) giorni alla scadenza
del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza del ritardo.
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7. Qualora nel corso dell’appalto si verificasse un evento che a giudizio dell’Appaltatore risultasse tale da

impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, I’Appaltatore puo presentare al Soggetto
Attuatore richiesta di proroga in forma scritta, entro sette 7) giorni dalla data del verificarsi dell’evento
e fornire dal Soggetto Attuatore, entro i successivi sette 7) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a
comprova dell’evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per I’Appaltatore che non vi
ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese
relative alla proroga del termine di esecuzione.

Nei casi di cui al comma 6 se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

9. La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 25. SOSPENSIONE DEI LAVORI)

1.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
Contratto Specifico, il DL puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con I'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,
con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, I'eventuale imputazione
delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna o alle circostanze sopravvenute, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la
cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106, co. 1, lett. b) e c), co. 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei Contratti.
Le sospensioni disposte dal DL ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento
sfavorevole nelle presenti Condizioni Generali non comportano lo slittamento del termine finale dei
lavori.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 10 dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto
e accettato dal Soggetto Attuatore. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione
o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107,
co. 4, e 108, co. 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del
Regolamento.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP.

Se il verbale di sospensione viene trasmesso al RUP dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure
reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione, il verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché
quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni
dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del verbale di
ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I’Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,
I’Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la
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diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori, qualora I’Appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione.

6. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per
le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

7. L'Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.
L'eventuale sospensione delle suddette attivita per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce
grave inadempimento contrattuale e pud comportare la risoluzione del Contratto specifico ai sensi
dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e
le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte
dell’Appaltatore pud essere legittimamente avanzata dal Soggetto Attuatore qualora, durante
I’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la
prosecuzione utilmente a regola d’arte.

8. Aisensidell’articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
|'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque superano 6 sei) mesi complessivamente, I'Appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Soggetto Attuatore puo opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile. Nessun indennizzo e dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DL su richiesta del CSE, per il mancato rispetto delle norme
per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini
fissati per I'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali
sospensioni di cui al presente comma sara disposta con verbale della DL redatto dalla stessa, su
disposizioni del CSE, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

10.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra 'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui alle
presenti Condizioni Generali.

11.Le sospensioni disposte non comportano per I’Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia
dell’opera, per cui esso e tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno
a terzi.

12.Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere
a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatore volesse lasciare nel
cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovra farne richiesta scritta al RUP,
con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in
ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

13.In caso di sospensione dei lavori, I'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 due)
giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla
DL.

14.Ad eccezione del risarcimento dovuto all’Appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori
disposte per cause diverse da quelle di cui ai co. 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, come
guantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo spetta all’Appaltatore
per le sospensioni di cui al presente articolo.
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15.Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o I'insolvenza
dell’esecutore anche in caso di concordato con continuita aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio
provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore
plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati
ai lavori ancora da realizzare, il Soggetto Attuatore, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo
che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o
preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui
all’articolo 108, co. 3 e 4, del Codice dei Contratti, la risoluzione del contratto, che opera di diritto e
provvede secondo una delle seguenti alternative modalita:

- procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge,
previa convenzione, di altri enti o societa pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;

- chiede all’Autorita Responsabile di verificare la possibilita di riassegnare l'intervento, al fine di
stipulare un nuovo contratto specifico per l'affidamento del completamento dei lavori, se
tecnicamente ed economicamente possibile;

- indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell’opera.
Tali alternative si applicano:
- nelle ipotesi previste dalla precedente lettera a.;

- in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al
comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del
tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni
per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020.

16.Le parti non possono invocare I'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere
I’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva
realizzazione dell’opera.

Art. 26. ALTRE SOSPENSIONI DEILAVORI ORDINATE DALRUP

1. Ai sensi dell’articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP pud ordinare la sospensione
dell’esecuzione per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica. L'ordine € trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC o al
DL, ed ha efficacia dalla data di emissione. Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori,
disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, I'Appaltatore potra essere risarcito sulla base dei criteri
riportati all'articolo 10, co. 2, del D.M. 49/2018.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette 'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DL.

Art. 27. PENALIPERRITARDO

1. Come previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113bis
del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione delle
prestazioni contrattuali riferite al Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo rispetto al relativo cronoprogramma puo prevedere I'applicazione di una penale giornaliera, che
sara ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire tra lo 0,6%o zero virgola sei per mille) e I'1 %0 uno
per mille) del’'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC o dal DL;
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b) nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia
effettuato gli adempimenti prescritti;

c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d) nellaripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto
alla data fissata dal DEC o dal DL o dal RUP;

e) nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC o dal DL per il ripristino dell’esecuzione del
Contratto Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se |’Appaltatore, in seguito
all’landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui alle presenti Condizioni Generali.

5. La penale di cui al comma 2, lettere b), c) e d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera e) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. Il Soggetto Attuatore ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto dell’articolo 50, comma
4, del D.L. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il
10% dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

7. Qualoraiil ritardo nell'adempimento determini I'applicazione di una penale di importo superiore a quello
previsto dal precedente comma 1, il RUP puo promuovere l'avvio delle procedure previste dall'articolo
108, co. 3, del Codice dei Contratti.

8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa dei ritardi.

9. E ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
guando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le
penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Soggetto Attuatore. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di
disapplicazione delle penali decide il Soggetto Attuatore su proposta del RUP e/o del DEC/DL.

10.Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
DEC/DL immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale.

11.11 Soggetto Attuatore potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente
articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti
all’Appaltatore medesimo.

12.La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I’Appaltatore dall’ladempimento dell’'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto
sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facolta per il Soggetto Attuatore di
risolvere il Contratto nei casi in cui questo e consentito.

13.’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dal Soggetto Attuatore a causa di ritardi per fatto dell’Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi
altro titolo.

14.Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Appaltatore agli
obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 10, e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato
adempimento dell’Appaltatore agli obblighi in materia di pari opportunita di cui al precedente articolo
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11, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato inadempimento agli obblighi di cui al precedente
articolo 11.

Art. 28. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. I"'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dalle presenti Condizioni Generali;

f. le eventuali controversie tra |’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore;

i. le sospensioni disposte dal il Soggetto Attuatore, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

j. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.,
fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Soggetto
Attuatore, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Soggetto Attuatore
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione
dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né I’eventuale risoluzione del Contratto Specifico.

Art. 29. LAVORIA CORPO

1. La valutazione di lavori a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali come integrate
da quelle Particolari, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso
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puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali & contabilizzata
la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
guanto eseguito. La liquidazione di tali oneri e subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione.

5. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate, per I'accertamento della regolare
esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, in riferimento al precedente
capoverso, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

6. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere € comprensivo,
oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti
costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a. Perimateriali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a pié d’opera o in
gualsiasi punto del lavoro;

b. Per glioperai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel
caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

¢. Perinoli. Ognispesa per dare macchinari e mezzi dilavori a pié d’opera, pronti all’'uso con gli accessori
e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione carburanti, lubrificanti,
pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento,
compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al
luogo di impiego;

d. Per.ilavori. Tutte le spese per i mezzi d’'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico
o privato, ecc.

7. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in presenza di
traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di
protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi
e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

Art. 30. LAVORI A MISURA

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le
condizioni di cui all’articolo 43, co. 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
I'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
complessivo del contratto.
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2.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e previsti negli
atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta
dall’Appaltatore in sede di gara.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con
le relative quantita. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate, per I'accertamento della regolare
esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori previsti all’articolo 55, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL,
sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio. La predetta
riserva riguarda tutte le opere impiantistiche.

Art. 31. CONTABILITA DEILAVORI E VALUTAZIONE DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

1.

Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

Art. 32. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1.

Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti all’Appaltatore sara corrisposta, a titolo di
anticipazione, una quota dell'importo contrattuale relativo al Contratto Specifico nei limiti previsti dalla
legge ai sensi dell’articolo 207, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Detta anticipazione
sara corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 quindici) giorni
dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare
presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, I'anticipazione & corrisposta nel primo mese dell’anno successivo,
sempre che sia stato accertato I'effettivo avvio dell’esecuzione. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del codice
civile.

. L'anticipazione & compensata nel corso dell’anno contabile nel quale e stata erogata, mediante

trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della
trattenuta e determinato proporzionalmente suddividendo I'importo dell’anticipazione per le mensilita
intercorrenti tra I'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per
I'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o
all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, I'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

. Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, I’erogazione dell’anticipazione e subordinata

alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti
condizioni:
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4.

* importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;

* l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione,
in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino
all'integrale compensazione.

La garanzia e prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme
dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all’“Allegato B — Schede Tecniche” del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui
si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e
104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo di cui all'“Allegato A — Schemi Tipo” allegato al predetto decreto.

L'Appaltatore decade dall’anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se I'esecuzione non procede
secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme
restituite, spettano al Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Il Soggetto Attuatore procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 6, salvo
che I’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 33. PAGAMENTISERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE

1.

Il Soggetto Attuatore provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per i servizi tecnici, secondo
guanto previsto in ogni Contratto Specifico, previa verifica delle attivita rese, nonché della regolarita
contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva DURC) o documento
equipollente.

Il corrispettivo relativo alla progettazione & determinato previa applicazione del ribasso unico offerto
dall’Appaltatore in sede di gara, senza possibilita di applicare ulteriori ribassi.

| pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione delle singole fasi, e anche
dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Se la progettazione e eseguita da progettisti dipendenti dell’Appaltatore o facenti parte del suo staff
tecnico il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 é effettuato a favore dell’Appaltatore, in tal caso
trova applicazione la disciplina di cui all’articolo successivo.

Se la progettazione e eseguita da progettisti non dipendenti dell’Appaltatore, ma indicati ai fini
dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 é effettuato direttamente,
ai sensi dell’articolo 59, co. 1 -quater, del Codice dei Contratti, a favore dei Progettisti Indicati previa
emissione di regolare fattura. Sara pertanto corrisposta al Progettista Indicato la quota del compenso
specificato dal Soggetto Attuatore in sede di OdA previa applicazione del ribasso unico percentuale
offerto nel corso della procedura da parte dell’Appaltatore contraente il contratto di Contratto Specifico.

Il pagamento di cui al comma 5 & effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti indicati
nel presente documento, ed e subordinato all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita
dei pagamenti.
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7. Alfine di procedere con i pagamenti, I'accertamento della prestazione effettuata ai sensi dell’articolo 26
del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali & effettuata dal RUP o dal DEC/DL se nominato.

8. Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono
operate le ritenute per la compensazione dell’anticipazione.

9. Il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, a favore dell’Appaltatore, entro i successivi 30 trenta)
giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.

10.La corresponsione degli acconti € sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli
inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili
e immobili e/o a terzi;

- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a
variante o dalla concessione di proroghe;

- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni
eventualmente disposte dal DEC/DL.

11.L'Appaltatore ha facolta di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

12.L'Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di
ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire
la documentazione necessaria per eventuali controlli.

13.L’Appaltatore sara tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto Attuatore, per
garantire la corretta attuazione dell'intervento, anche con riferimento alle responsabilita
dell’Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attivita, in accordo con tutte le
disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR,.

Art. 34. PAGAMENTIIN ACCONTO

1. Nel rispetto dell’articolo 113 bis del Codice dei Contratti, le rate di acconto sull'importo dei lavori sono
dovute al verificarsi delle seguenti condizioni:

a. sia trascorso un termine non inferiore a 30 giorni dall’inizio dei lavori o dalla liquidazione della
precedente rata di acconto;

b. I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi presenti Condizioni Generali e come risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 14 co. 1 lettera c) e d)
del DM 7 marzo 2018 n. 49,, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa dei costi per
|’attuazione del PSC, nonché al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti,
detratte le ritenute di legge e fatta salva I'applicazione delle eventuali penali, abbia raggiunto un
valore non inferiore al 15% quindici percento) dell’importo netto del singolo Contratto Specifico.

2. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato:

a. al netto del ribasso d’asta contrattuale;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza per I'attuazione del PSC/POS;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% zero virgola cinquanta per cento) sull'importo netto progressivo
dei lavori;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;

e. al netto del recupero dell’anticipazione.

3. L'Appaltatore sara tenuto, in occasione di ciascuno Stato di avanzamento lavori, a fornire al DL tutti gli
elementi utili a determinare le quote dei lavori del SAL eseguiti dai subappaltatori nell’ambito dei relativi
contratti, le quali dovranno essere evidenziate in un apposito allegato che il DL dovra consegnare
unitamente al SAL al Soggetto Attuatore. Tale documento dovra fare riferimento alle voci contabili del
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subcontratto autorizzato e la quota parte di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta che
I’Appaltatore e tenuto a corrispondere al subappaltatore.

4. Aisensidell’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia
di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una
ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
|'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

5. Entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a. il DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14, co. 1,
lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;

b. il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore, emette il conseguente certificato
di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei
lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione, ed ai sensi dell’articolo 14, co. 1,
lett. d) del Decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 invia il certificato di pagamento al Soggetto
Attuatore per I'emissione del mandato di pagamento; sul certificato di pagamento € operata la
ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il RUP provvede a darne comunicazione per iscritto, con
avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a
richiedere il DURC.

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, a
favore dell’Appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 trenta) giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di
regolari fatture fiscali, ai sensi delle presenti Condizioni Generali, corredate dagli estremi del Contratto
specifico numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono.

8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti
casi:

a. Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante
in aumento, di durata superiore a 30 giorni;

b. Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale
e invernale, di durata superiore a 30 giorni che determina I'impossibilita di eseguire gli stessi a regola
d’arte;

c. Sospensione dei lavori per un periodo a 30 giorni per altre cause non dipendenti dall’Appaltatore;

9. La corresponsione degli acconti € altresi sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli
inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza assicurativa RC) all'insorgenza di danni arrecati alle opere
preesistenti e/o a terzi;

- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a
variante o dalla concessione di proroghe;

- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure
provvisionali eventualmente disposte dal DL;

- per mancato rispetto del sollecito del RUP all’effettuazione dell’aggiornamento del Programma dei
lavori secondo I'andamento effettivo dei lavori in adempimento alle presenti Condizioni Generali.

10.Le modalita di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione
della complessita del lavoro affidato e delle effettive prestazioni eseguite.
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11.L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di

ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire
la documentazione necessaria per eventuali controlli.

12.L'Appaltatore sara tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto Attuatore, per

garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con riferimento alle responsabilita
dell’ Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attivita, in accordo con tutte le
disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell’ambito del.

Art. 35. PAGAMENTIASALDO

1.

Il conto finale dei lavori e redatto ai sensi dell’articolo 14 co. 1 lettera e) e co. 5 del DM 7 marzo 2018 n.
49 dal DL entro 45 quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qgualunqgue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione
del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 5.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 sessanta) giorni redige una propria
Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle
eventuali domande dell’Appaltatore.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui alle presenti Condizioni Generali, nulla ostando, & pagata
a 30 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Fermo restando quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, il pagamento della rata di saldo e
disposto solo a condizione che I’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo
103, co. 6, del Codice dei Contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) unimporto garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o
forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme
dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all’“allegato B —
Schede Tecniche” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli
articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo di cui all’“allegato A — Schemi Tipo” allegato al predetto Decreto.
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6.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte del Soggetto
Attuatore prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Nell'arco di tale periodo I'Appaltatore e tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L’Appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 36. FORMALITA’ EADEMPIMENTI AIQUALI SONO SUBORDINATII PAGAMENTI

1.

Ai sensi dell’articolo 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall’articolo 1, co. 909,
della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato
elettronico attraverso il Sistema di Interscambio Sdl) dell’ Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio
IPA del Soggetto Attuatore.

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione al Soggetto Attuatore della pertinente fattura fiscale

in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Il Soggetto Attuatore comunichera all’Appaltatore se & tenuta all’applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti cd. split payment) previsto dall’articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto Attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo
sede legale del Soggetto Attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto Attuatore e dovranno essere corredate
dagli estremi del Contratto Specifico numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalita di
pagamento, il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell’OdA, oltre al CUP dell’Intervento a cui
si riferiscono le prestazioni.

Nella fattura I’Appaltatore, ai fini della contabilita economico patrimoniale, dovra specificare la
competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali
che hanno condotto all'importo fatturato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote
risultanti dal mandato conferito o dall’atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del
contratto specifico. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note
al Soggetto Attuatore sospende il pagamento, senza diritto per I’Appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi.

In ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018,
in caso di affidamento delle prestazioni ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei
componenti del RT e i connessi pagamenti del Soggetto Attuatore debbano avvenire pro quota di
partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali,
ai sensi anche dell’articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.

Non si potra procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura
elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verra
sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto Attuatore.

Ogni pagamento e subordinato:
a) alla verifica della regolarita del documento fiscale fattura) emesso dall’Appaltatore;
b) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori;

c) agliadempimenti di cui alle presenti Condizioni Generali in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
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d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) all’'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere,
con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il
pagamento € sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio.

10.Ai sensi dell’articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di
cui all’articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedere entro 15 quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di cottimi.

Art. 37. RITARDINEI PAGAMENTI

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per lI'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione del Soggetto Attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto
Attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.

3. Peril calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, co. 2,
del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.

In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di
guanto dalle presenti Condizioni Generali.

E facoltad dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto
Attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e
facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto Attuatore, promuovere il giudizio per
la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al
Soggetto Attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. La disciplina del presente articolo
si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 38. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

1.

| prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal
ribasso unico complessivo offerto in gara.

Essi compensano:
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a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi delle presenti Condizioni
Generali.

2. L'Appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell’arco dell'intera durata contrattuale prevista dagli
elaborati progettuali allegati ai Contratti Specifici, le quali saranno contabilizzate, qualora necessarie, in
base ai prezzari ridotti della percentuale del ribasso d’asta e nell’ordine sotto riportato:

i. Prezzario dei lavori pubblici della Regione Piemonte in vigore;
ii. Analisi prezzi derivanti da offerte tecniche.
iii. Prezzario dei lavori pubblici delle regioni limitrofe confinanti.

| listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, cio significa che dovendo realizzare un
intervento, il costo del materiale/prestazione dovra essere identificato prima sul listino | e solo se in
guesto non € presente, sul listino Il, e cosi via per quelli successivi, fino al IV.

Qualora una medesima voce sia presente su piu listini, fa fede I'importo previsto sul listino con
numerazione inferiore.

Qualora sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezzari sopra
indicati, i prezzi verranno valutati come segue:

a. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b. quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e

trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DL e I’Appaltatore, ed approvati dal Soggetto
Attuatore.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto dall’Appaltatore.

| prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e sono fissi ed invariabili.

3. Qualora si rendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché
queste siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si
provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a. desumendoli prioritariamente dal prezzario di riferimento o in alternativa dal prezziario
predisposto dalle regioni territorialmente competenti, ove esistenti;

b. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il DL e I’Appaltatore, e approvati dal RUP.

4. Ainuovi prezzi cosi stabiliti, verra applicata la deduzione del ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore, cosi
come emergente dal rapporto tra I'importo lordo a base d’asta ed il prezzo netto offerto, sull'importo
dei lavori soggetti a ribasso.
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5. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dal Soggetto Attuatore, su
proposta del RUP.

6. Se I’Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, il Soggetto Attuatore potra
ingiungere I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

7. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina I’articolo 8 co. 5 del DM 7 marzo 2018
n. 49.

8. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conteranno specifiche clausole di revisione
dei prezzi ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e
dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 25/2022.

Art. 39. CESSIONE DELCONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Aisensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, & vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro
e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario & nullo di diritto. In caso di
inadempimento da parte dell’ Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, il Soggetto
Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di risolvere di diritto il Contratto.
Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, co. 13, del Codice
dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia
e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia
notificato al Soggetto Attuatore. La cessione ¢ efficacie e opponibile al Soggetto Attuatore qualora
guesta non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque
giorni dalla notifica della cessione stessa. Il Soggetto Attuatore non accetta cessioni di credito per gli
importi di contratto relativi a prestazioni che I'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione,
ancorché effettuato cumulativamente per pil rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del
contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e
reca in ogni caso la clausola secondo cui il Soggetto Attuatore ceduto puo opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena I'automatica inopponibilita della
cessione al Soggetto Attuatore.

3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita
di pagamento ed i riferimenti bancari codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario & tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. 1l Soggetto Attuatore potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del
presente contratto di appalto.

5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovra avvenire secondo le modalita e le disposizioni normative
suindicate.

6. Fermo quanto sopra in ordine all’lammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che
I’efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti di impresa, & subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione,
da parte del Soggetto Attuatore, delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 a carico del
cessionario. Quanto immediatamente precede vale, altresi, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo
coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto i.e. subcontratti e subcontraenti), che
stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, I’Appaltatore sara tenuto a raccogliere tutta la
documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle
informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.
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Art. 40. GARANZIA DEFINITIVAPER LA STIPULA DELCONTRATTO SPECIFICO

1.

L'Appaltatore dovra produrre una garanzia definitiva relativa al Contratto Specifico eventualmente
attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per I'esatto adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dall’esecuzione del Contratto specifico medesimo. La garanzia definitiva dovra essere pari al
10% dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in
sede di gara, con validita fino all'emissione del certificato di verifica di conformita dei servizi relativi al
Contratto Specifico. La garanzia dovra, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalita di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore,
valida fino al certificato di collaudo, come indicato all’articolo 11 del Disciplinare unico di gara e
all’articolo 7.2 del Sub Disciplinare 1, cui si rinvia.

Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al
dieci per cento la garanzia da costituire sara aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento e di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia dovra essere conforme allo schema tipo di cui all’”Allegato A — Schemi Tipo” del Decreto del
Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano
gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma
9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla
relativa scheda tecnica di cui all’’Allegato B — Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

La garanzia definitiva potra esser utilizzata per le finalita stabilite dall’articolo 103, co. 2 del Codice dei
Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi
I"autorita giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello
svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarita retributiva e
contributiva dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni
rilasciate dagli istituti previdenziali.

Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalita
telematica, essa e sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Appaltatore.

. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalita stabilite dall’articolo 23, co. 2-bis del

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’'amministrazione digitale), sara cura dell’Appaltatore fornire, via
PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80% ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'Appaltatore dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e prestata.

La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente solo dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque
non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo
restando, altresi, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo
imputabile all’Appaltatore. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Il Soggetto Attuatore richiede all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da
corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali,
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mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo originario.

10.Ai sensi dell’articolo 103, co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le

garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

11.La mancata costituzione della garanzia di cui all’articolo 103 co. 1 del Codice dei Contratti determina la

decadenza dall’Accordo Quadro e I'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della
stipula dell’Accordo Quadro.

Art. 41. OBBLIGHI ASSICURATIVIA CARICO DELL’APPALTATORE

Per I'esecuzione della progettazione

1.

Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore dell’incarico dovra essere munito
della polizza di responsabilita civile professionale, di cui all’articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Qualora I’Appaltatore sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’articolo 1, co. 148,
della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la
copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico,
dovra produrre una polizza di responsabilita civile professionale, rilasciata da una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita civile generale" nel territorio dell'Unione
Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito,
non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00. La mancata
presentazione della polizza cosi come richiesta determinera la decadenza dall’incarico e autorizzera la
sostituzione dell’ Aggiudicatario.

La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, co. 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovra coprire anche i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico del
Soggetto Attuatore nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di errori od omissioni
progettuali, il Soggetto Attuatore potra richiedere all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza
ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

La polizza deve altresi coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza assicurativa dovra essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.

Per I'esecuzione dei lavori

1.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti I’Appaltatore dovra produrre, contestualmente
alla sottoscrizione del Contratto Specifico, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal
danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori, come indicato all’articolo 7 del Sub Disciplinare 1, cui si rinvia.

La polizza assicurativa dovra essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24
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febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.

3. Tale polizza dovra essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» C.A.R.) e presentata al Soggetto
Attuatore almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie
assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunqgue decorsi 12 dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte del Soggetto Attuatore secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio. |l premio & stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino ai successivi due mesi.

4. Tale polizza dovra prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico,
cosi distinta:

* partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;
* partita 2) per le opere preesistenti: importo del contratto stesso;

* partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 15% dell'importo contrattuale;

La suddetta polizza dovra coprire anche la responsabilita civile per i danni eventualmente causati a terzi
nell’esecuzione dell’appalto, per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

5. La polizza dovra espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i
soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla
natura del loro rapporto con I'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non
esaustiva:

il DL, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i
consulenti del Soggetto Attuatore e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti
organi;

tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione
di servizio;

i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino,
anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;

il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con il Soggetto Attuatore.

5. Seil contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili al Soggetto Attuatore;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al
Soggetto Attuatore.

6. La polizza dell’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici
e subfornitrici.

7. Se I’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

8. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alle opere
oggetto del contratto, per lI'intero importo, sono estese fino a 24 ventiquattro) mesi dopo la data
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dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a tale scopo: a.
|’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;

b. I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’ Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

c. restano ferme le altre condizioni di cui al comma 2.

9. La polizza si estende oltre che all’ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve
dell’ Appaltatore stesso, e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Attuatore.
L'Appaltatore & tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a
provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire
I’operativita in ogni circostanza.

10.In caso di sinistro I’Appaltatore dei lavori ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

11.In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata |I’Appaltatore dei lavori dovra trasmettere
al Soggetto Attuatore I'aggiornamento corrispondente della polizza.

12.Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovra consegnare ogni anno al
Soggetto Attuatore copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al
periodo di validita della polizza.

13.Nel casoin cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta,
il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

14.In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’lambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

15.L'Appaltatore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o
di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

16.Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni da
quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’'indennizzo.

17.Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale puo avere diritto I’Appaltatore, spetta al DL
redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa I'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’Appaltatore;

d) I'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DL;
e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

18.Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o
delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

Art. 42. VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto
di autorizzazione del Soggetto Attuatore ed in nessun caso potra vantare compensi, rimborsi o indennizzi
per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto
ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dal
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Soggetto Attuatore ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal Soggetto Attuatore stessa,
fermo che in nessun caso puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai
sensi dell’articolo 8, co. 3, del DM 7 marzo 2018 n. 49, sara cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa
in pristino.

2. Il Soggetto Attuatore siriserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto del Contratto specifico varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con 'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 43, co. 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. Ove necessario,
in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un termine suppletivo, commisurato al
tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

3. Le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono essere oggetto di modifica.

4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine
scritto del DL, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore ove questa sia prescritta dalla legge
o dal Regolamento.

5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall’Appaltatore per iscritto alla DL prima
dell’esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo
prima dell’avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o
ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi
natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell'opera oggetto di tali
richieste.

6. All'Appaltatore, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una
fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano
di sicurezza.

7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi
dell’articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell’importo del contratto stipulato
e purché non essenziali 0 non sostanziali ai sensi dell’articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.

8. Aisensidell’articolo 106, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti, il Contratto specifico potra altresi essere
modificato per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non
erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il ricorso ad un diverso Appaltatore risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero qualora cio
comporti per il Soggetto Attuatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. Dette
varianti possono essere adottate purché |'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del
valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di
ciascuna modifica.

9. Ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
del Soggetto Attuatore, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera
e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa |'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;

b. non e alterata la natura generale del contratto;
non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
cinquanta per cento);

d. non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.
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10.La variante & accompagnata da un atto di sottomissione che I’Appaltatore & tenuto a sottoscrivere in
segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi
costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché I'adeguamento dei piani
operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il RUP pud chiedere apposita relazione al
Direttore Lavori in corso d'opera.

11.Come previsto dall’articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle
condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Soggetto Attuatore potra sempre ordinare
I’esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un
quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza
che I'’Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all’Appaltatore
a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

12.Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute nonché dellammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente
riconosciuti all’Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore s'intendono non incidenti sugli
importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del
quinto d’obbligo di cui al comma precedente. In tal caso I’Appaltatore non puo far valere il diritto alla
risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il RUP né da comunicazione all’Appaltatore
che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la
prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il
Soggetto Attuatore deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I’Appaltatore
non dia nessuna risposta al RUP si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi
patti e condizioni del contratto originario. Se il Soggetto Attuatore non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.

13.Ai sensi dell’articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Soggetto Attuatore disponga
variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo
all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

14.11 RUP ovvero, previa autorizzazione di quest’ultimo, il DL, pud disporre modifiche di dettaglio non
comportanti aumento o diminuzione dell’'importo contrattuale.

15.Durante il corso dei lavori I’Appaltatore pud proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia
tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il DL entro dieci giorni
dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di
proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o
singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e
guantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori
e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il
progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare
|"approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base
di gara.

16.Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita
Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

17.11 DL pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP
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18.L’Appaltatore e obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto
con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei
Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie
anche le cessioni e gli affitti d’azienda o di ramo d’azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende
societarie legittime alla luce dell’ordinamento giuridico.

19.Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti & fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare
preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione
dell’operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono
effetto nei confronti del Soggetto Attuatore. A seguito della comunicazione ricevuta dall’Appaltatore, la
Soggetto Attuatore procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti
di qualificazione, mancando i quali puo opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i
predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono
i propri effetti nei confronti del Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo, 88, co. 4-
bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

20.Ferma restando la responsabilita dei progettisti, il contratto puo essere modificato, anche a causa di
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le
soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;

b) il 15 % quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non puo alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati,
si procedera con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 43. ADEMPIMENTI PRELIMINARIIN MATERIA DISICUREZZA

1. Aisensidell’articolo 90, co. 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, I’ Appaltatore deve trasmettere al
Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di
tale termine, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more
della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e
28,co.1, 1- bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

f) Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs.
n. 81/2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I’esecuzione:
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a) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del
D.Lgs. n. 81/2008;

b) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;

c) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque esso sia organizzato, nonché, tramite questo o i relativi componenti, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, se il consorzio & privo di personale deputato
alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza
di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo; I'impresa affidataria,
ai fini dell’articolo 89, co. 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 ¢ individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore € un
consorzio ordinario; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, co. 1, lettera i), del Decreto n.

81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

3. Fermo restando quanto per 'applicazione dei Piani operativi di sicurezza, |’Appaltatore comunica al
Soggetto Attuatore gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Art. 44, NORME DISICUREZZA GENERALI ESICUREZZA NELCANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, I’Appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/ 2008 e
all’allegato XlIlI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXIl,
XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
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2.

L'Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento
locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni
di cui al presente articolo.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio incident and injury free.

L'Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 32, co. 1, 2 o 4, oppure agli articoli successivi in materia di sicurezza del presente capitolato.

In caso d’urgenza, I’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica e/o I'incolumita dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la
DL ed il CSE.

In ogni caso I’Appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque
siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che
eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra
riportate.

L'Appaltatore e ogni impresa che partecipera, sotto ogni forma, all’esecuzione dei lavori, si potranno
avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali CPT) per la consulenza sui temi
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

10.Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione

d’ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, cosi come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti
Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina I'impossibilita per i lavoratori di accedere ed
operare nel cantiere.

Art. 45. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1.

L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il piano di
sicurezza e di coordinamento & predisposto ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformita
all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, ed & corredato dal computo metrico estimativo
dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce
automatico differimento dei termini di ultimazione e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori, dandone
atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa
dei lavori.

Art. 46. MODIFICHE EINTEGRAZIONI ALPIANO DISICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1.

L'Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
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obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se il
Soggetto Attuatore riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 47. OSSERVANZA EATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. U'Appaltatore e tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal CSP e messo a disposizione da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi
dell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. L'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a
sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dallo stesso CSE. | nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle
imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura del Soggetto Attuatore.

3. L'Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

4. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

5. L'Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del Soggetto Attuatore o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore
e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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7. Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti, I’Appaltatore e solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

Art. 48. PIANO OPERATIVO DISICUREZZA

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato
al progetto.

2. |l piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Se questo obbligo non viene rispettato
I'ente appaltante diffida I'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni,
trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto specifico ovvero se gia intervenuta
si procede alla risoluzione. L'Appaltatore ha I'obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano
operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

3. L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza POS), in riferimento al cantiere, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS
deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Soggetto Attuatore, per
il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

4. Ai sensi dell’articolo 105, co. 17 del Codice dei Contratti, I’Appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile
o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe

al consorzio. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono
presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne
i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.

5. Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui
esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

6. Aisensi dell’articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori
gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

7. 1l piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole
imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

8. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto, nonché:

- diessere a conoscenza del committente in quanto coincidente con il Soggetto Attuatore;
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- di essere a conoscenza del nominativo del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal
suddetto Committente ai sensi dell’articolo 89 D.Lgs. n. 81/2008) eventualmente coincidente con il
Responsabile Unico del procedimento;

- cheilavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i., per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- diessere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

- di essere a conoscenza del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; - di
aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

9. Il piano o i piani) dovranno comunqgue essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature
da impiegare.

10.L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

11.Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 49. SUBAPPALTO

1. Il subappalto € ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformita
a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice dei Contratti.

2. La Stazioni appaltante indichera nelle Condizioni Particolari le prestazioni o le lavorazioni oggetto del
Contratto specifico da eseguire a cura dell'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita
delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu
in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una pil intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i
subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al
comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'Anagrafe.

3. Il subappalto & ammesso, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, su istanza dell’Appaltatore
debitamente documentata in conformita a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, nelle
Condizioni Particolari e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

4. L’affidamento in subappalto € consentito, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, subordinata
all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

a) che il subappaltatore sia qualificato per I'esecuzione delle prestazioni e non sussistano a suo carico i
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;

b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni,
I’Appaltatore provveda al deposito, presso il Soggetto Attuatore:

b.1) del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sara
eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all’atto della consegna al
Soggetto Attuatore, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

- linserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
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- lindividuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;

- limporto del costo della manodopera comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto; in
caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'’Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore, ai
sensi della lettera b.1, trasmetta al Soggetto Attuatore:

- la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilita e affidabilita previsti
dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del Codice
antimafia; a tale scopo:

- se l'importo del subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell’'informazione antimafia di cui all’articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto,
acquisita con le modalita di cui all’articolo 67, co. 2 o co. 3;

- il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del
citato Codice.

5. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica del possesso dei medesimi
requisiti di onorabilita e affidabilita previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si
intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia cosi come
i controlli a campione eseguiti risultino negativi, I'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

6. Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per
I'autorizzazione al subappalto e per I'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se gia rilasciata,
ne comporta la revoca se gia emessa, e puo costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, il
Soggetto Attuatore concede all’Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.

7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma il Soggetto Attuatore puo risolvere il
contratto per inadempimento contrattuale dell’operatore economico e trattenere la garanzia
fideiussoria.

8. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell’articolo 105, co. 3, del
Codice dei Contratti, stipulati per I'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima
dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:

¢ il nome del sub-contraente;

¢ |'importo del sub-contratto;

¢ [|'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

¢ eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. L'Appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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10.L’Appaltatore ¢, inoltre, tenuto a presentare al Soggetto Attuatore la seguente documentazione:

dichiarazione del sub-contraente attestante la conformita delle attrezzature utilizzate;
elenco del personale autorizzato;
dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’articolo 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

11.1l subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Soggetto Attuatore in seguito a richiesta
scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

|"autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto,
|'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
|’affidamento del subappalto;

per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

12.Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
sociale del contraente principale.

13.l’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita

b)

d)

previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs.

n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, per il tramite della DL e
sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere al Soggetto Attuatore,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

¢ |a documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

e copia del proprio piano operativo di sicurezza.

14.1 servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta le prestazioni.
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15.In caso diinadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Soggetto Attuatore
puo risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16.Se I’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003
distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco da allegare in copia);

b) divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti

distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non

si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

17.La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di
cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo
al soggetto distaccante il possesso dei medesimi requisiti di onorabilita e affidabilita previsti dall’articolo
80 del Codice dei Contratti. Il Soggetto Attuatore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
della documentazione allegata, puo negare |'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non
sussistono i requisiti di cui sopra.

18.Si precisa che I'autorizzazione al distacco della manodopera & subordinata alla preventiva acquisizione
dell’informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 a carico della societa distaccante; quanto
immediatamente precede vale, altresi, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto i.e. subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facolta
di distacco della manodopera.

19.11 Soggetto Attuatore verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

20.Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DL svolge le seguenti funzioni:

verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate,
nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al
Soggetto Attuatore ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;

controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal subappaltatore
e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
Contratti.

21.Si potra procedere secondo quanto previsto dall’articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

22.Qualora il Contratto Specifico contempli categorie di lavori diverse da quelle per le quali I'operatore
economico si era qualificato ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, € ammesso il ricorso
all’istituto del subappalto necessario.

23.Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi
vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un
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danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” DNSH), ai sensi dell'articolo 17
del Regolamento UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugho 2020, e, ove
applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e
digitale cd. Tagging), della parita di genere Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani
e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il
subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108,
come indicati, nel presento atto e, altresi, nell’Accordo Quadro e nel Disciplinare Unico di Gara. A tal
fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e
giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei le specifiche tecniche e le clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi C.A.M.) emanati dal Ministero della Transizione
Ecologica.

24.Al fine di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e cosi prevenire il rischio di infiltrazioni criminali,

i subappaltatori dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 50. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il DL e CSE,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore e
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Soggetto Attuatore per I'esecuzione delle
prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati.
L’'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L’Appaltatore & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante
I’esecuzione degli stessi, vengano accertati da Soggetto Attuatore inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di Soggetto
Attuatore; in tal caso I’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte di Soggetto Attuatore
né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per il Soggetto Attuatore, di
risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo
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21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

L'Appaltatore dovra provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore dovra curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe alla
mandataria.

10.L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, ai

fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per I'affidamento e I'esecuzione dei
contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

11.L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresi responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto

Specifico, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio
DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra I'altro, il principio
del contributo all’obiettivo climatico e digitale cd. Tagging), della parita di genere Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 51. PAGAMENTO DEISUBAPPALTATORI

1.

Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 105, c0.10 e 13, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le
prestazioni effettuate.

In ogni caso, I’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Soggetto Attuatore, entro 20 venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi
effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi
pagamenti.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell’esecuzione.

Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dal Soggetto Attuatore al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore e all’ottemperanza alle
prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.

. Se I’Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, il Soggetto Attuatore sospende

I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura I'inadempimento.

L'Appaltatore sara responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il pagamento diretto dei
subappaltatori effettuato da parte del Soggetto Attuatore nei casi di cui all’articolo 105, co. 8, del Codice
dei Contratti esonera I’Appaltatore dalla predetta responsabilita solidale.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Soggetto Attuatore prima dell'inizio
dell’esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici.
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9. In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice dei
Contratti.

10.Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrera le richieste
e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

11.11 Soggetto Attuatore puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di
una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 3, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 52. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell’articolo 205, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura compresa fra il 5% cinque per cento) e il 15% quindici per cento) di quest'ultimo,
si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le
riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice
dei Contratti.

2. Il DL da immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pilu breve
tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DL g,
ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. || RUP e I’Appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata
di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 quindici) giorni dalla trasmissione della lista
I’esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata
dall’esperto entro 90 novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto,
la proposta e formulata dal RUP entro 90 novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con |’Appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Soggetto
Attuatore e all'impresa. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 quarantacinque) giorni dal suo
ricevimento, I'accordo bonario e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte del Soggetto Attuatore. In caso di rigetto della proposta da parte dell’ Appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo.

Art. 53. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all’accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione
nell’ambito del Collegio consultivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito
dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente presso
il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

2. E esclusa la competenza arbitrale.
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3.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Per i contratti specifici di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei Contratti, trova
applicazione la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non puo comungque rallentare o sospendere
|'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 54. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1.

In applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del
11/09/2020 ¢ costituito presso il Soggetto Attuatore, un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio
dell’esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall’articolo 5 della Legge n. 120 11 settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione
delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso
dell’esecuzione del contratto stesso.

La costituzione del Collegio per contratti specifici di lavori di importo inferiore alle soglie della direttiva
2014/24/UE costituisce una facolta del Soggetto Attuatore.

Il collegio consultivo tecnico & formato, a scelta del Soggetto Attuatore, da tre componenti, o cinque in
caso di motivata complessita dell’'opera e di eterogeneita delle professionalita richieste, dotati di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli
investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza
di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture BIM),
maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di
dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. |
componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono
concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale
dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche
continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo e che il terzo o il quinto componente,
con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al
comma 1, questo e designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per le opere di interesse nazionale e, se del caso, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e Bolzano o dalle citta metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo
tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All’atto
della costituzione & fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.

Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo puo operare anche in videoconferenza
0 con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo procedere ad audizioni informali delle parti per
favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta
della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio puo altresi
convocare le parti per consentire I'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza
delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilita del soggetto
agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi
contrattuali; I'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e causa di esclusione della
responsabilita del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio
consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di
procedura civile, salva diversa e motivata volonta espressamente manifestata in forma scritta dalle parti
stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate
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con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti
dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che puo essere integrata nei
successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze
istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Il collegio consultivo tecnico & sciolto al termine dell’esecuzione del contratto. In ogni caso il collegio
potra essere sciolto anche prima del termine di esecuzione del contratto, previo accordo delle parti.

| componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e
proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni
assunte. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni & prevista una decurtazione del
compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso &
liguidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la
emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter [rectius: al comma 8-bis]. Non &
ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. | compensi dei membri del collegio sono computati
all'interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste.

Ogni componente del collegio consultivo tecnico non pud ricoprire piu di cinque incarichi
contemporaneamente e comunque non puo svolgere piu di dieci incarichi ogni due anni. In caso di
ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche
di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come
componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il
ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione & causa di decadenza del collegio
e, in tal caso, il Soggetto Attuatore pud assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo
dal parere del collegio.

Art. 55. CONTRATTICOLLETTIVIE DISPOSIZIONI SULLAMANODOPERA

1.

2.

L'Appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti
impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale nonché la derivante e conseguente
contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attivita non
riconducibile al settore delle costruzioni; i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non é
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

b) éresponsabile in rapporto al Soggetto Attuatore dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime I’Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti del Soggetto
Attuatore;

c) éobbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 30, co. 6, e 105, co. 10 e 11 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori,
il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’Appaltatore, a provvedervi entro i
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successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, il Soggetto Attuatore paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto
il pagamento diretto.

3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge agosto 2008,
n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

4. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto
2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché
dell’articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, I’Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, co. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. | datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’'obbligo predetto mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini dell’annotazione, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli
autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124

8. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante
dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subcontratti, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Soggetto Attuatore trattiene dai pagamenti
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo |'approvazione da
parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Art. 56. DOCUMENTO UNICO DIREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

1. La stipula dei Contratti Specifici, I'’erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di
sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di
verifica di conformita o di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC
dell’Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica
dell’Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.
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2. IIDURC e acquisito d’ufficio dal Soggetto Attuatore. Qualora il Soggetto Attuatore per qualunque ragione
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque
motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato al Soggetto Attuatore
dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120
centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Aisensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC e acquisito ogni 120 centoventi) giorni, oppure
in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 centoventi)
giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell’anticipazione,
delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione. Per il
pagamento del saldo finale € in ogni caso necessaria I'acquisizione di un nuovo DURC.

4. Aisensi dell’articolo articolo 30, co. 5 del Codice dei Contratti e dell’articolo 31, co. 3, del decretolegge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che
segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Attuatore:

* chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione
dell’lammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia
dal DURC;

* trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;

* corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti
accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;

* provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale
disponibilita residua.

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Soggetto Attuatore
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste il Soggetto Attuatore
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 57. RISOLUZIONE DELCONTRATTO —ESECUZIONE D’UFFICIO

1. Ai sensi dell’articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore ha facolta di risolvere il
Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti
casi:

a. al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, co.
4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti
o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al
superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dal Soggetto Attuatore in
deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;

c. all'accertamento della circostanza secondo la quale I’Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, co. 1, del
Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;

d. all’'accertamento della circostanza secondo la quale I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato
in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una
sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell’articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di
risoluzione del contratto:
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a. la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b. il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
|'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

c. I'inadempimento, da parte dell’Appaltatore, alle disposizioni contrattuali o del RUP/DEC/DL riguardo
ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti I'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d. la manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;

e. l'accertamento di un grave errore professionale dell’Appaltatore ovvero linterruzione
dell’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

f. quando I’Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di Progettazione, salvo nei casi dovuti
ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;

g. quando I'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora cio sia
richiesto dal Soggetto Attuatore;

h. I'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

i. la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti
dal contratto;

j. il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;

k. I'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto, nonché il subappalto abusivo fatta salva, in quest’ultimo caso
I’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2 quinques della L. n. 726/1982;

|. la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al
rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

m. la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
n. gli eventuali errori materiali nella progettazione e/o il mancato rispetto della normativa applicabile;

o. il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle
presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal
RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

p. le azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

g. la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione delle
disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;

r. la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, nonché nel caso di
inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullita contrattuale ai sensi
dell’articolo 1418 del codice civile;
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s. l'applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1,
del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero
I’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;

t. I'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, co. 8,
del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone al Soggetto Attuatore la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti;

u. la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

v. le azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dell’A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici di cui all’articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

3. Quando il DEC, se nominato, o il DL accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui
importo puo essere riconosciuto all'Appaltatore.

4. Lostesso DEC/DL formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore
abbia risposto, il Soggetto Attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, o il DL gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 giorni, entro i quali I'Appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio
con I'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto Attuatore risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico, I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
Contratto Specifico stesso.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione
di risoluzione del contratto all’Appaltatore il RUP indica contestualmente la data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il DL
curi, in contraddittorio fra la DL e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso
di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione del Soggetto Attuatore per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

8. Nel caso di risoluzione del Contratto Specifico, per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con
quest’ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Soggetto
Attuatore, nel seguente modo:

a. sottoscrivendo il contratto specifico con altra impresa ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei
Contratti o, in caso di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo affidamento
ai sensi dell’ordinamento vigente I'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’'ammontare complessivo lordo dei servizi
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9.

posti a base d’asta dell’appalto originario, eventualmente incrementato in corso d’opera per effetto
di eventuali atti di sottomissione, e I'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall’Appaltatore
inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’Appaltatore:
- I'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;

- I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- Il'eventuale maggiore onere per il Soggetto Attuatore per effetto della tardata ultimazione dei
servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche, assistenza,
contabilita e verifica di conformita, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del
servizio alla data prevista dal contratto originario.

Salve le disposizioni delle presenti Condizioni generali in materia di vicende soggettive dell’Appaltatore,
qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 0 91, co. 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011
ricorra per un’‘impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre
imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

10.La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore da

effettuarsi mediante comunicazione recettizia esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R
posta elettronica certificata).

11.In caso di risoluzione il Soggetto Attuatore provvedera ad escutere la cauzione definitiva, salva

comungque la facolta del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro dell’eventuale maggior
danno subito.

12.Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi

allegati.

13.1l mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni agli

obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti
dal precedente articolo 11, oltre all’applicazione delle penali, cosi come stabilito al precedente articolo
30 delle presenti Condizioni Generali, puo costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 58. RECESSO

1.

Il Soggetto Attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di giustificazioni, di
recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 venti)
giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica
certificata.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso del Soggetto Attuatore, I’Appaltatore ha
diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le
condizioni afferenti all’Appalto Specifico con riferimento al quale e stato esercitato il recesso, nonché di
un indennizzo pari al 10% dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.
L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese.

Il Soggetto Attuatore ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi
momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei
confronti dell’Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di
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fiducia sottostante il Contratto Specifico o — a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato
contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile
in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel
caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, |’Appaltatore ha diritto al pagamento delle
prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga
a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..

Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma,
I’ Appaltatore dovra cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell’Appalto Specifico con riferimento al
quale & stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al
Soggetto Attuatore.

Art. 59. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Afronte della comunicazione scritta dell’ Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC

effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di
ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all’Appaltatore.

Per il periodo intercorrente tra |'ultimazione dei servizi e I'approvazione del certificato di verifica di
conformita e salve le maggiori responsabilita sancite all’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore &
garante delle prestazioni eseguite.

Art. 60. ULTIMAZIONE DEI LAVORI EGRATUITA MANUTENZIONE

1.

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, a fronte della comunicazione scritta dell’Appaltatore di
intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme
all’Appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. Aisensidell’articolo 102, co. 9 del Codice dei Contratti, entro lo stesso termine & redatto I'aggiornamento

del piano di manutenzione.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’Appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno al Soggetto
Attuatore. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungue all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Nel certificato di ultimazione rilasciato all’Appaltatore il DL puo prevedere I'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, dallo
stesso accertate come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione
di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con I’Appaltatore
un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel
contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Soggetto
Attuatore, da effettuarsi entro i termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.
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7. 1l Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.

8. Sino a che non siaintervenuto, con esito favorevole, 'approvazione del certificato di regolare esecuzione,
la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel rispetto delle norme di
legge, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Soggetto Attuatore, restando a suo carico ogni
responsabilita sia civile che penale.

9. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e l'approvazione del collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite all’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore & garante delle opere e delle
forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero
necessari.

10.L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di
volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della DL. Nel caso
in cui I’Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla DL con invito scritto, si procedera d’ufficio e
la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata all’Appaltatore stesso.

11.Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo
all’Appaltatore, nel periodo compreso tra I'ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo, devono
essere notificati al Soggetto Attuatore entro 5 cinque) giorni dalla data dell’evento. L'Appaltatore &
comunqgue tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno
contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

12.Non puo0 ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non
puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di
cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui alle presenti Condizioni Generali.

Art. 61. ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

1. La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice
dei Contratti.

2. Restano a carico dell’Appaltatore, senza nessun onere per il Soggetto Attuatore, tutte le modifiche che si
renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

3. Le attivita di verifica avranno luogo ai sensi dell’articolo 26, co. 6, del Codice dei Contratti, in
contraddittorio con il progettista. e saranno finalizzate all’accertamento:

della completezza della progettazione;

della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
dell’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

dei presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
della possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

della manutenibilita delle opere, ove richiesta.

Sm 000 oTw

4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il verificatore, in relazione al punto f) di cui al comma
precedente, potra valutare, al fine di individuare tutte le soluzioni operative di cantiere che possano
consentire una riduzione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, se modificare in riduzione le
tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale. A tal fine,
I’Appaltatore si impegna sin da ora, qualora, a valle delle attivita di verifica, il verificatore incaricato
dovesse indicare al Soggetto Attuatore di dover procedere una riduzione delle tempistiche di esecuzione
delle prestazioni, per come indicate nel cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale
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oggetto di verifica, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP e del
verificatore.

1. 1l collaudo statico verra effettuato entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori accertata dal
certificato del DL. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due annidalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

2. Fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova
applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

3. Durante I'esecuzione dei lavori il Soggetto Attuatore puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali
o nel contratto. A cura e spese dell’Appaltatore sono messi a disposizione della DL o dell'organo di
collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo. Rimane a cura e carico
dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali
verifiche. Nel caso in cui I'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, la DL o I'organo di collaudo
dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal
residuo credito dell'Appaltatore.

4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, I’Appaltatore & tenuto
ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini
stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non potra essere rilasciato prima
che [I'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal
collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potra essere considerato ai fini del
calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese
di visita del personale del Soggetto Attuatore per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze
riscontrate dalla DL e dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie
dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

5. Qualora prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo,
dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, secondo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,
il RUP provvedera a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il DL
e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con I'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella
realizzazione dell'opera; in tal caso proporra al Soggetto Attuatore di fare eseguire dall'Appaltatore, od
in suo danno, i necessari interventi.

6. Il Soggetto Attuatore, preso in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando
ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina
con apposito provvedimento, entro 60 sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sull'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati
degli avvisi ai creditori.

7. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo o di regolare esecuzione per le quali sia attivata
la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, co. 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei Contratti. Il provvedimento
di cui al primo periodo & notificato all’Appaltatore.

8. Fino all’'approvazione del certificato di cui al comma 1, il Soggetto Attuatore ha facolta di procedere ad
un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato
ai sensi del presente articolo.

9. Durante I'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato un
collaudatore in corso d’opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento
potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
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realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel
contratto.

10.Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo di cui all’articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova
applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

Art. 62. COLLAUDO IN CORSO D’OPERA

1. Durante 'esecuzione dei lavori, nel caso che, su richiesta del Soggetto Attuatore, venga nominato un
collaudatore in corso d’opera, operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento
potranno essere effettuati per verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nelle presenti Condizioni Generali o nel
Contratto Specifico.

2. Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo di cui all’articolo 102, co. 8 del Codice dei Contratti, trova
applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento per quanto compatibile.

Art. 63. PRESA IN CONSEGNA DEILAVORI ULTIMATI

1. Il Soggetto Attuatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more degli adempimenti relativi al collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
I"accertamento sommario dell’ultimazione dei lavori, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

2. Se il Soggetto Attuatore si avvale di tale facolta, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso
Appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte del Soggetto Attuatore avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

5. Se il Soggetto Attuatore non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione deilavori, I’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.

6. Il Soggetto Attuatore puo disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso
pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del RUP, su richiesta del DL, per
necessita inerenti all'agibilita dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della DL e
dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e I'agibilita dei luoghi, pur restando a
completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

Art. 64. OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI-CAM

1. | materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento
Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la
commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 106,
riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

2. L'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato
Regolamento UE.

3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi
soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, |'Appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto al
Soggetto Attuatore e al DL il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera
dei prodotti prescritti non conformi.
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4.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’'origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Infine, tutti i materiali e le tecnologie utilizzate devono rispettare quanto prescritto all'interno del DM 23
giugno 2022 Criteri minimi ambientali emanato dal M.L.T.E., come meglio dettagliato e specificato nella
Relazione CAM allegata al progetto.

Art. 65. RINVENIMENTI

1.

3.

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del Codice dei Contratti
risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applichera I'art
35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto al Soggetto Attuatore,
salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro
rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della DL, ovvero nel sito da questi indicato, che redigera
regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorita.

L'Appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente
recupero. L'Appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione del Soggetto Attuatore.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 66. OBBLIGHISPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.

2.

L’Appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del DL;

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal DL; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna
delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato non si presenta;

b. afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla
DL, subito dopo la firma di questi;

c. aconsegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d. aconsegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
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3. L’Appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’ Appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta
della DL, I'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa DL.

4. L’'Appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

5. Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.
Art. 67. CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI

1. LU'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso
in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte del Soggetto Attuatore, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'Appaltatore € tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che il Soggetto Attuatore ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;

b. fornire, su richiesta del Soggetto Attuatore ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte dal Soggetto Attuatore o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Soggetto Attuatore;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dal Soggetto Attuatore, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dello stesso
Soggetto Attuatore, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita al Soggetto Attuatore, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 il Soggetto Attuatore puo chiedere all’Appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. Laviolazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.
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Art. 68. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta del Soggetto Attuatore.

2. In attuazione del Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e
spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione del Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti
dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal DL, a cura e
spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. | materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma del predetto
Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito.
Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di
mercato per fornitura di materiali a pié d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

5. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 69. UTILIZZO DI MATERIALIRICICLATI

1. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprieta dell'Impresa, deve essere
effettuata dall’'lmpresa medesima a sua cura, spese e responsabilita esclusiva, rispondendo dell’operato
dei propri sub affidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od
emanande dalle competenti autorita.

2. L'Appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovra recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di
lavorazione prodotti nell’osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprieta
dell’Appaltatore, a cui sara riconosciuto solo I'indennita di discarica, se prevista nel corrispettivo
dell’ Appalto.

3. Sono a suo esclusivo carico e responsabilita gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici
per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4. A richiesta del Soggetto Attuatore ovvero delle Autorita I’Appaltatore deve fornire nota dettagliata
descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.

5. Qualora I’ Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell’articolo 230 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. & tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilita dei materiali depositati o trasportati prima
delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Cio senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori
dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualita di produttore del rifiuto.

6. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Art. 70. TERRE EROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. L’Appaltatore é tenuto in ogni caso al rispetto del d.P.R. 120/2017.

3. E altresi a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
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b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, co. 10-
sexies della L. 19 gennaio 2009, n. 2 e dal d.P.R. 120 del 13 giugno 2017, Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

4. Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 71. ACCESSIALCANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all’interno delle stesse ed all’interno del cantiere,
dovranno avvenire nei termini, secondo le modalita ed alle condizioni che saranno stabilite dal Soggetto
Attuatore e disciplinate all’interno di un apposito Regolamento.

2. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta del Soggetto Attuatore e cio anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del Soggetto Attuatore.

3. L’Appaltatore e tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di
conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al
momento dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto
nessuna responsabilita potra essere imputata in capo al Soggetto Attuatore.

4. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’'ammenda da euro 51,00 ad euro
516,00.

Art. 72. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore dovra predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformita alle disposizioni
vigenti in materia, anche di origine euro unitaria, nonché nel rispetto di quanto previsto ai sensi
dell’articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

2. Aisensi dell’articolo 34 del Regolamento UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere dovra:

* mostrare correttamente e in modo visibile I'emblema dell’lUE con un’appropriata dichiarazione di
finanziamento che reciti “finanziato dall’'Unione europea - NextGenerationEU”;

e assicurare la riconoscibilita e la visibilita del finanziamento dell’lUnione nell’ambito del PNRR,
compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento

* quando viene mostrato in associazione con un altro logo, I'emblema dell’Unione europea cfr. per il
download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional policy/it/information/logos downloadcenter/)
deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilita degli altri loghi. L'emblema deve
rimanere distinto e separato e non puo essere modificato con I'aggiunta di altri segni visivi, marchi o
testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identita visiva o logo puo essere utilizzata per evidenziare il
sostegno dell’UE;

Art. 73. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI)

1. Aisensidell’articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, I’Appaltatore, i subappaltatori e
i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 sette) giorni
dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche ad ogni
successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
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comunicazioni il Soggetto Attuatore sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
|"applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni,
forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo
ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile
in via esclusiva all’esecuzione dell’appalto.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, diimporto inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CIG del Contratto Specifico, indicato nell’OdA, oltre al CUP dell’Intervento.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria, di cui all’articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno
immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
conisubappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita
di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 74. DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Aisensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per I’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati
indicati per I'esecuzione.

La stipula del contratto specifico e subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi
dell’articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche
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antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio
della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 75. PROPRIETA DEL PROGETTO

1. | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita
esclusiva del Soggetto Attuatore che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione,
la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2. Il Soggetto Attuatore potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o
facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare
obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 76. OBBLIGO DI RISERVATEZZA ETUTELA DEI DATI

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Intervento oggetto d’appalto e tutte le
informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e |’Appaltatore non potra darne
comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza I'autorizzazione del Soggetto Attuatore o farne alcun
uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in fase
di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

2. L'Appaltatore e tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata
da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 77. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti
di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le
ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste,
ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;

c) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione delle
prestazioni;

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla esecuzione dei servizi;

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto specifico e soggetto all'imposta sul valore aggiunto .V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.



