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| lavori previsti nel presente progetto si intendono a completamento di quanto era
stato previsto nella convenzione del PEC dell’area R4D sottoscritto dalla Societa
PEGASO S.r.l. in data 27.12.2001 con il Comune di cuneo.

L’ammontare complessivo delle opere inizialmente previste era di € 791.908,25,
durante il periodo di validita del PEC sono state realizzate e collaudate opere per
complessivi € 718.061,48 (collaudati in data 12.05.2014 e in data 23.07.2019).

Ad oggi restano pertanto da realizzare opere per € 73.846,77 per il cui
completamento é stato redatto un nuovo progetto di variante allegato all’attuale
P.E.C. in quanto una parte delle opere originariamente previste non possono
essere realizzate perché ricadono su proprieta privata esterna al P.E.C.
(distributore AGIP).

L’attuale progetto dellimporto di € 96.713,58 prevede pertanto opere di
completamento della strada pubblica di P.E.C. come da progetto originario e
nuove opere concordate con gli uffici comunali per il rifacimento di una parte della
recinzione del campo comunale di atletica con formazione di nuovo cancello e
impianto di irrigazione composto da n. 4 punti di presa acqua come di seguito

descritto.

Opere di completamento strada e marciapiedi

Trattasi di lavori di sbancamento necessari a contenere la sede della nuova
massicciata stradale e del marciapiede pedonale localizzati sul lato sud del nuovo
P.E.C.

| materiali utilizzati per la formazione del marciapiede sono gli stessi utilizzati in
precedenza e cioé bordonali in pietra, e pavimentazione in marmette

autobloccanti tipo Cuneo di colore rosso.

La pavimentazione della sede stradale & prevista in asfalto e il tappeto di usura
oltre ad essere realizzato sull’area di completamento della strada verra posato
anche su tutta la strada centrale alle aree parcheggio precedentemente realizzata

in quanto ancora mancante.



Su questa parte in cui vengono realizzate opere di completamento stradale non é
prevista la realizzazione di impianti ad eccezione di due caditoie in quanto sono

gia stati realizzati tutti in precedenza.

Rifacimento della recinzione del campo di atletica

L’attuale muretto e la recinzione risultano fortemente degradati pertanto verranno

demoliti.

Contemporaneamente si effettuera la rimozione delle piante e dei numerosi
cespugli cresciuti negli anni lungo il muro e sistemata a verde una striscia di cm

150 lungo tutto il muro dove sono stati rimossi i cespugli.

Successivamente verra realizzato un muretto in calcestruzzo con altezza rispetto
al piano marciapiede di circa 20 cm e 50 verso il capo di atletica con sovrastante

posa di rete metallica tipo recintha di altezza cm 173.

Lungo la nuova recinzione sul lato della nuova strada di PEC verra realizzato un
cancello metallico a 2 ante di complessivi metri 2,40 di apertura, sul quale per

omogeneita verra applicata la stessa rete prevista per la recinzione.
Antistante il cancello & stato previsto 'abbassamento del marciapiede.

Lungo il muro di recinzione verra realizzato un impianto di irrigazione costituito da
una tubazione di alimentazione in PEAD PN 160 d 40 allacciata all'impianto
esistente lungo via vecchia di Cuneo che alimenta 4 pozzetti cm 40x40 con
chiusini in ghisa B125 nei quali sono localizzati n. 4 punti presa acqua per

irrigazione.

Oltre a quanto sopra sommariamente descritto verranno anche rimossi gli attuali
bordonali che delimitano il tirante di un palo Enel esistente in prossimita del
cancello del campo di atletica (ingresso atleti) e sostituti da dissuasori metallici di

altezza cm 100 piu facilmente visibili dalle ruspe dello sgombero neve.

Per una maggior comprensione dei lavori previsti si rimanda ai disegni allegati e
al computo metrico estimativo elaborato per la quantificazione degli importi che si
intendono a scomputo parziale degli oneri dovuti per I'edificazione dei nuovi

fabbricati previsti nell’attuale P.E.C.



