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PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DEL LOTTO DI COMPLETAMENTO 

LC.AL.25 DA STIPULARSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 43 E 45 DELLA LEGGE 

REGIONALE 5.12.77 n. 56 E S.M.I. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno adii ……… del mese di ……….……… in Cuneo 

…………., nel mio ufficio al terzo piano 

Avanti a me dott………… iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo alla residenza di Cuneo. 

Sono comparsi 

1. quale parte proponente: 
Ing. MANDRILE Andrea, nato a Cuneo l'1 agosto 1962, 
residente a Cuneo c.so Garibaldi 7, 
nella sua qualità dichiarata, che a me Notaio consta, di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società 
"PEGASO IMMOBILIARE S.r.l.", con sede in Cuneo, via XXVIII Aprile n. 12 (c/o 
Studio Beltritti Bertola) capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero 
zero) interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Cuneo 02778590048 e iscritta al R.E.A. al numero CN-235862 a 
quanto infra autorizzato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in 
data ................ 
esibitemi in copia. 
 

2. quale ente programmatore del territorio comunale: 
Ing. GALLI Massimiliano, nato a Cuneo il giorno 24 settembre 1973, il quale 
interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore Edilizia, 
Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Cuneo, tale 
nominato con Decreto del Sindaco n.24 del 30/12/2019, domiciliato ai fini del 
presente atto presso il Comune di Cuneo, Via Roma n. 28, che, ai sensi 
dell’articolo 29 del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», interviene 
quale rappresentante del 

- "COMUNE DI CUNEO", con sede in Cuneo, Via Roma n.28, codice fiscale 
00480530047 munito dei necessari poteri in forza della deliberazione della Giunta 
Comunale n. ….. del …………, nonché della propria determinazione dirigenziale 
n. …… del ………., divenute esecutive ai sensi di legge 

Detti sigg. Comparenti dell'identità personale dei quali sono certo 
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PREMESSO CHE  

- in data 27 dicembre 2001 con atto a rogito notaio Alberto Siffredi rep.rio 

191.994 racc. 25.451 (reg.to a Fossano il 16 gennaio 2002 e trascritto a Cuneo 

il 12 gennaio 2002 ai nn. 355/411) tra la società "PEGASO IMMOBILIARE 

S.r.l." ed il Comune di CUNEO venne stipulata convenzione urbanistico-edilizia 

riferita all’attuazione del “PEC della zona R4D - campo d’Atletica” 

comunemente denominato “PEC PEGASO” avente validità 10 anni dalla sua 

sottoscrizione per la quale non essendo successivamente state richieste 

proroghe risulta ormai decaduta; 

- i dati dimensionali planivolumetrici del richiamato “PEC della zona R4D - 

campo d’Atletica” riportati nella suindicata convenzione erano i seguenti: 

Superficie Territoriale mq 27.100 

Superficie Fondiaria mq 15.700 

Servizi    mq   7.900 

Viabilità    mq   3.500 

La superficie a servizi era ulteriormente suddivisa in verde pubblico attrezzato 

mq 2.200 e parcheggio pubblico mq 5.700. 

La volumetria realizzabile indicata in convenzione era complessivamente di mc 

76.260 suddivisa in mc 68.290 a uso residenziale e mc 7.970 ad uso 

commerciale il tutto suddiviso in 5 lotti individuati con le lettere A-B-C-D-E; 

- nel periodo di validità della convenzione edilizia relativa all’attuazione del “PEC 

della zona R4D - campo d’Atletica” sono stati rilasciati vari titoli autorizzativi 

con i quali si sono realizzati i comparti A-B-D-E e precisamente: 

Lotti A e B 
 Concessione n° 193 del 07.05.2003 
 Permesso di Costruire n° 99 del 12.03.2004 in variante alla Concessione 

n°193 del 07.05.2003 
 Permesso di Costruire n° 216 del 23.07.2007 in variante alla Concessione 

n°193 del 07.05.2003 
 
Superficie fondiaria lotti mq 3.100+3.033 = mq 6.133 

  Volume realizzato  
  A residenziale  mc 14.118,33 
  B residenziale  mc 12.277,33 
  A+B commerciale mc   3.330,67 
  Sommano                      mc 29.726,33 
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Lotto E 

 Permesso di Costruire n° 38 del 12.02.2005  
 Permesso di Costruire n° 364 del 20.11.2007 in variante al Permesso di 

Costruire n° 38 del 10.02.2005 

Superficie Fondiaria lotto mq 3.262 
Volume realizzato mc 14.387,27 

Lotto D 

 Permesso di Costruire n° 32 del 07.06.2006 
 Permesso di Costruire n° 106 del 14.07.2011 
 Permesso di Costruire n° 21 del 25.02.2013 in variante al Permesso di 

Costruire n° 106 del 14.07.2011 

Superficie Fondiaria lotto mq 3.741 
Volume realizzato mc 16.337,76 

- in totale la superficie fondiaria dei lotti A-B-D-E risulta di mq 13.136 e il volume 

realizzato di mc 60.451,36. 

- nella tavola 00 del permesso di costruire n. 99/2004 relativo all’attuazione del 

“PEC della zona R4D - campo d’Atletica” erano stati individuati metri quadri 

973,76 di area privata da asservire all'uso pubblico con destinazione a 

parcheggio al servizio delle attività commerciali presenti nel comparto A-B 

localizzata nel cortile di pertinenza del fabbricato B individuata a catasto 

urbano Foglio n. 91 mappale n. 1265 sub 21 come area comune non censibile; 

- complessivamente dai dati sopra riportati si desume che sono stati realizzati 

interamente i comparti A-B-D-E per complessivi mc 60.451,36 per i quali sono 

state presentate e ottenute anche tutte le agibilità delle unità immobiliari 

realizzate; 

- durante l'iter per il rilascio del permesso di costruire n. 21 del 25.02.2013 

relativo all’attuazione del “PEC della zona R4D - campo d’Atletica”, essendo 

variato il PRG del Comune di Cuneo, è stata richiesta ed effettuata la verifica di 

compatibilità di quanto realizzato con l'indice fondiario previsto nel nuovo PRG 

(riscontro tavola n. 2 del permesso di costruire n. 21 del 25.02.2013) da cui 

risulta realizzata una SUL complessiva di mq 19.362,70 di cui mq 1.570 con 

destinazione commerciale direzionale e mq 17.792,70 con destinazione 

residenziale; 
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- i sopra individuati edifici sono stati realizzati su una superficie fondiaria di 

complessivi mq 13.136 corrispondenti ai comparti 

A mq 3.100 Foglio n. 91 mappale 1262 

B mq 3.033 Foglio n. 91 mappale 1265 

D mq 3.741 Foglio n. 91 mappale 1229 

E mq 3.262 Foglio n.91 mappale 1272 e 1273 

- la società "PEGASO IMMOBILIARE S.r.l." negli atti di compravendita delle 

unità immobiliari realizzate nel comparto D catastalmente individuato al Foglio 

91 mappale 1229 di mq 3.741 si è riservata la possibilità di rilocalizzare la SUL 

non integralmente sfruttata pari a metri quadri 1.018 (lotto D mq 3.741,00x1.7 

mq/mq - mq 5.341,70 SUL realizzata = mq 1.018,00 SUL ancora adisposizione 

da rilocalizzare) sull'area limitrofa di sua proprietà mappale 1380 di mq 2.564 

corrispondente al comparto C del vecchio PEC l'unico attualmente non ancora 

edificato; 

- nel “PEC della zona R4D - campo d’Atletica” conformemente a quanto indicato 

nella scheda dell'area R4D del PRG all'epoca vigente, veniva indicata in mq 

11.400 (mq 27.100 sup. territoriale - mq 15.700 sup. fondiaria) la superficie a 

servizi necessaria per il soddisfacimento dello standard relativo alle volumetrie 

max realizzabili nella zona mc 78.500 (nel PEC sono stati previsti solamente 

mc 76.260); 

- a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla realizzazione 

delle volumetrie previste nel “PEC della zona R4D - campo d’Atletica” la 

Società "PEGASO IMMOBILIARE S.r.l." si era impegnata ad urbanizzare la 

superficie a servizi di complessivi mq 11.400 suddivisi in mq 5.700 con 

destinazione a parcheggio pubblico, mq 2.200 a verde pubblico e mq 3.500 di 

viabilità per un ammontare complessivo dei lavori pari a € 791.908,25; 

- le aree di cui sopra una volta urbanizzate e collaudate in base all'articolo 10 

della convenzione avrebbero dovuto essere cedute gratuitamente al Comune di 

Cuneo a sua semplice richiesta e comunque entro tre anni dal rilascio della 

agibilità dell'ultimo fabbricato (vedasi atti di collaudo successivamente citati); 
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- nel periodo di validità degli atti autorizzativi collegati al “PEC della zona R4D - 

campo d’Atletica” era stato elaborato un progetto per la realizzazione di opere 

di urbanizzazione per complessivi € 791.908,25 di cui € 679.856,56 già 

collaudate in data 12.06.2014 ed € 38.204,92 collaudate in data 23.07.2019; 

- ad oggi rispetto al progetto originario del “PEC della zona R4D - campo 

d’Atletica” risultano realizzate e collaudate opere per € 718.061,48 restando da 

realizzare opere per € 73.846,77 per il cui completamento dovrà essere redatto 

nuovo progetto in variante rispetto a quello originario in quanto una parte delle 

suddette opere ad oggi non può più essere realizzata perché insistenti su 

proprietà privata esterna al PEC; 

- oltre alle opere di urbanizzazione realizzate e collaudate oggetto di cessione 

ancora da perfezionare, per il rilascio dei permessi di costruire dei fabbricati 

sino ad ora realizzati la Società "PEGASO IMMOBILIARE S.r.l." ha versato al 

Comune di Cuneo oneri di urbanizzazione per complessivi € 604.452,50 (€ 

272.797,76 Urb. Primaria + € 331.654,74 Urb. Secondaria) come meglio 

specificato di seguito 

ONERI URBANIZZAZIONE DOVUTI 

ONERI 

URBANIZZAZIONE 

PAGATI 

TITOLO 
AUTORIZZATIVO 

URB. 
PRIM. 

€ 

URB. 
SECOND. 

€ 

TOTALE 
€ 

URB. 
PRIM. 

€ 

URB. 
SECOND. 

€ 

CE 193 DEL 07-05-03 
FABBR. A E B 

192.481,43 321.756,41 514.237,84 0 0 

PC 99 DEL 12-04-04 
in var. alla CE 193 

8.896,97 4.728,02 13.624,99 0 0 

PC 216 DEL 23-07-07 
in var. alla CE 193 

10.395,89 5.910,68 16.306,57 10.395,89 5.910,68 

PC 38 DEL 10-02-05 
FABBR. E 

131 953,21 163.805,9 295.759,11 131.953,21 163.805,9 

PC 32 DEL 07-02-06 
FABBR. D 

130.448,66 161.938,16 292.386,82 130.448,66 161.938,16 

PC 106 DEL 14-07-11 
FABBR. D scala C 

22.567,64 33981,51 56.549,15 0 0 

TOTALE 496.743,80 692.120,68 1.188.864,48 272.797,76 331.654,74 
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- da quanto sopra evidenziato si desume che a fronte di oneri di urbanizzazione 

dovuti per l’attuazione del “PEC della zona R4D - campo d’Atletica” pari a 

complessivi € 1.188.864,48 la Società "PEGASO IMMOBILIARE S.r.l." ha 

versato € 604.452.50 (272.797,76 + 331.654,74) di oneri e realizzato opere per 

€ 718.061,48 (di cui € 679.856,56 collaudate in data 12.06.2014 e € 38.204,92 

collaudate in data 23.07.2019) che complessivamente sommano € 

1.322.513,98. Sono quindi stati versati o realizzate opere per € 133.649,50 

(1.322.513,98 - 1.188.864,48) in più del dovuto; 

- ad oggi le aree a servizi non sono ancora state cedute al Comune di Cuneo; 

- nel 2008 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n.40-9137 del 

07/07/2008 il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.); 

- l’area in oggetto ad oggi risulta classificata dal Piano Regolatore Vigente nei 

“Tessuti Urbani con tipologia edilizia a impianto aperto o libera” (TC2a); 

- con Delibera del Consiglio Comunale n.80 del 29/10/2019 recante “Modifiche al 

PRG n.28 ai sensi dell’art.17, comma 12, lettere C), B) ed E) della L.R. 

n.56/1977” in località Altipiano – Corso Francia è stato perimetrato un lotto di 

completamento denominato LC.AL.25 soggetto a S.U.E., normato dall’art. 40 

delle N.d.A del P.R.G. Vigente; 

- il proponente Soc. PEGASO IMMOBILIARE è proprietario dei terreni individuati 

catastalmente al Catasto Terreni, di seguito elencati: 

Foglio 91, mappale 1380, sup. mq 2564; 

Foglio 91, mappale 1189, sup. mq 9772; 

Foglio 91, mappale 1230, sup. mq 1628; 

- per l’utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio dell’area in data 25.06.2020 

prot. Comune di Cuneo n.38545 e successive integrazioni in data…. Prot. 

Comune di Cuneo n……… è stata presentata una proposta di Piano Esecutivo 

Convenzionato ai sensi degli artt.43 e 45 della L.R. n.56/1977 relativo al 

LOTTO DI COMPLETAMENTO LC.AL.25; 

- il progetto è stato esaminato dalla Seconda Commissione Consiliare 

Permanente nella seduta del………; 
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- il progetto di P.E.C. è stato accolto con Determinazione Dirigenzialen.1603 del 

27/10/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 della L.R. 56/77; 

- il progetto di P.E.C. è stato depositato all’albo pretorio per la durata di 15 giorni 

consecutivi (dal ……. al …….. 2020), per la necessaria pubblicazione ed 

informazione ai cittadini, a mente di quanto disposto dall’art. 43 L.R. 5 

dicembre 1977, n. 56 e nei successivi 15 (quindici) giorni non sono pervenute 

osservazioni; 

- il progetto, redatto a firma degli Architetti Michele Forneris e Lisa Cattaneo 

dello studio Archana di Cuneo con sede in Corso Nizza 30 in qualità di Tecnici 

incaricati dalla società "PEGASO IMMOBILIARE S.r.l.", è costituito dai seguenti 

elaborati: 

Tav.   1 - PLANIMETRIE - scala 1:2000 
Tav.   2 - PLANIMETRIA DI P.E.C. INSERITA SU P.R.G. - scala 1:500 
Tav.   3 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL’AREA- scala 1:200 
Tav.   4 - PROGETTO - PLANIMETRAI GENERALE - scala 1:200 
Tav.   5 - PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE PROPRIEATA’ 
      E CESSIONI - scala 1:2000 
Tav.   6 - PROGETTO - TIPOLOGIE EDILIZIE - scala 1:200 
Tav.   7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - STATO DI FATTO - scala 1:500 
Tav.   8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - PROGETTO - scala 1:200 
Tav.   9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - SEZIONE STRADALE - scala 1:20 
BOZZA DI CONVENZIONE 
NORME DI ATTUAZIONE 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DI P.E.C. 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE URBANIZZAZIONE A 
SCOMPUTO 
 

- il progetto del Piano Esecutivo Convenzionato oggetto del presente atto 

prevede la formazione di un unico comparto suddiviso in tre lotti funzionali così 

ripartiti: 

lotto A superficie fondiaria   mq 1.271; 

lotto B superficie fondiaria   mq    586; 

lotto C superficie fondiaria  mq    707; 

per complessivi   mq 2.564; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. … del …, immediatamente esecutiva, 

è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo al LOTTO DI 
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COMPLETAMENTO LC.AL.25 e sono state approvate le clausole 

convenzionali, aventi contenuto discrezionale, da tradurre nella presente 

convenzione urbanistico - edilizia; 

- con successiva Determinazione a Contrarre n. … del …, ai sensi dell’art. 192 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato determinato di procedere, in esecuzione 

della Deliberazione di Giunta Comunale n. … del … - all’accettazione della 

convenzione urbanistico - edilizia in oggetto, da stipularsi tra la Civica 

Amministrazione da un lato e la parte proponente dall’altra; 

- il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato si inquadra nelle previsioni 

urbanistiche vigenti del Comune di Cuneo ed è conforme alla L.R. 5 dicembre 

1977, n. 56; 

- la parte proponente ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli 

impegni contenuti nella presente convenzione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e qualifica sono certo, 

dato atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto pubblico, 

 
STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
PARTE I 

CESSIONE DI AREE A SERVIZI E ASSERVIMENTO DI AREA PRIVATA AD 
USO PUBBLICO DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANITICO-EDILIZIA 

27/12/2011 IN ATTUAZIONE DEL “PEC della zona R4D - campo d’Atletica” 
COMUNEMENTE DENOMINATO “PEC PEGASO” (atto a rogito notaio Alberto 

Siffredi rep.rio 191.994 racc. 25.451 - reg.to a Fossano il 16/01/2002 e 
trascritto a Cuneo il 12/01/2002 ai nn. 355/411)  

Articolo 1 
Cessione 

La società "PEGASO IMMOBILIARE S.r.l.", in persona di chi sopra, in esecuzione 

degli impegni assunti con la citata convenzione edilizia in data 27 dicembre 2001 

cede e dismette a titolo gratuito al Comune di Cuneo, che in persona di chi sopra, 

accetta ed acquista le seguenti aree site in Cuneo individuate al catasto terreni 

come segue: 
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F. 91, N. 1189, ente urbano, mq. 9.772 

F. 91, N. 1230, ente urbano, mq. 1.628 

per totali mq. 11.400 (undicimilaquattrocento) 

tra le coerenze: per il mapp. 1189: mapp. 1192, 1229, 1380 del F. 91; 

per il mapp. 1230: mapp. 981, 982, 1159,1190, 1262, 1272 del F. 91. 

Dette aree sono rispettivamente destinate a: 

viabilità e servizi per il mapp. 1189 

viabilità per il mapp. 1230. 

Per ogni più precisa individuazione e delimitazione dei terreni oggetto di cessione 

con il presente atto, le parti della presente convenzione fanno pieno ed 

incondizionato riferimento alla planimetria catastale in scala 1:2.000, sulla quale 

l’area in questione è individuata in colore verde, allegata al presente atto sotto la 

lettera “A”, omessane la lettura delle parti scritte per dispensa avuta dai 

comparenti con il mio consenso, previa sottoscrizione dei comparenti e mia, per 

farne parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 
Provenienza 

Atto di acquisto di area (unitamente a fabbricati non costituenti oggetto del 

presente atto) autenticato dal Notaio Siffredi di Fossano in data 27/12/2001, 

rep.rio 191.992, racc.ta 25.450 (reg.to a Fossano il 16/12/2002 e trascritto a 

Cuneo il 03/01/2002 ai nn. 72/83) e successiva costruzione. 

Articolo 3 
Dichiarazioni urbanistico-edilizie e garanzie 

 L'Ing. Mandrile Andrea, in qualità di legale rappresentante della Società 

"PEGASO IMMOBILIARE S.r.l.", dichiara: 

- che i terreni oggetto del presente atto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal 

certificato di destinazione urbanistica rilasciato dai competenti organi del 

Comune in data …………….. che si allega al presente atto sotto la lettera "B" 

omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti con il mio consenso; 

- che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni degli 

strumenti urbanistici che concernono tali terreni, che non è stata fino ad oggi 

trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante 
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l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata, e che, ai sensi dell'articolo 10 

capo II della legge n.353 del 21 novembre 2000, il soprassuolo dei terreni di cui 

al presente atto non è stato percorso dal fuoco nei 15 anni antecedenti alla 

data odierna; 

- che sui terreni oggetto di cessione non sussiste la necessità di eseguire opere 

di bonifica ambientale; 

- che non esistono a carico dei beni sopradescritti vincoli di cui all'art.10 della 

legge 21 novembre 2000, n.353 recante “Legge quadro in materia di incendi 

boschivi”; 

- di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità 

previste dall’art. 32–quater c.p.; 

- che le aree in questione (pervenute in forza degli atti citati nelle premesse del 

presente atto), sono libere da persone e da cose, da vincoli di qualsiasi natura, 

da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, iscrizioni ipotecarie e privilegi di 

sorta, nello stato attuale di fatto e di diritto, con le più ampie garanzie di 

evizione e spoglio, con formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione o di 

restituzione qualora per qualsiasi ragione l’area destinata alla edificazione non 

venisse in tutto o in parte utilizzata nei termini previsti; 

 Gli immobili sopra descritti vengono dedotti in contratto e trasferiti nello stato di 

fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con accessi e pertinenze, usi, 

diritti, ragioni, servitù attive e passive che gli immobili suddetti competono per 

legge e per i titoli di provenienza, ai seguenti patti: 

1) il Comune di Cuneo, come sopra rappresentato, considerato che la 

cessione delle aree a servizi oggetto della presente convenzione in 

ottemperanza di quanto previsto sulla convenzione del 27.11.2001 risulta in 

eccesso rispetto all’edificazione sinora eseguita in quanto il 

dimensionamento era riferito alla completa edificazione delle volumetrie 

previste nel PEC, riconosce assolta la cessione e realizzazione dello 

standard a parcheggio e servizi dovuto per l’edificazione delle SUL fino ad 

ora realizzate e quelle previste nell’attuale PEC realizzabili sul mappale 

1380 del Foglio 91; 
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2) il Comune di Cuneo dà atto e riconosce che la S.U.L. pari a mq. 1.018 

(millediciotto) non utilizzata nella realizzazione del fabbricato "D" insistente 

sul mapp. 1229 del F. 91 ed espressamente riservata alla società 

"PEGASO IMMOBILIARE S.r.l." negli atti di compravendita di unità 

immobiliari oggetto del detto fabbricato "D", verrà rilocalizzata sul mapp. 

1380 del F. 91 e pertanto la S.U.L. in totale realizzabile su detta area 

(mapp.1380) sarà complessivamente di mq. 5.376,80 

(cinquemilatrecentosettantasei virgola ottanta) di cui mq. 4.358,80 

(quattromilatrecentocinquantotto virgola ottanta) (mq 2.564x1,7) inerenti 

direttamente al mapp. 1380 e mq. 1.018 (millediciotto) rilocalizzati dal lotto 

"D" (mapp. 1229). 

 Le parti danno atto che il trasferimento viene effettuato a titolo gratuito e che, ai 

soli fini fiscali e per ogni conseguente effetto derivante dalla presente 

convenzione, il valore delle aree rimane convenzionalmente pattuito in € 

……….. pari a € ……/mq. 

 Per quanto occorra, trattandosi di cessione gratuita in esecuzione peraltro di 

impegni assunti, tra le parti contraenti, ad ogni effetto di legge, dichiaratesi 

edotte e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, numero 445, per le dichiarazioni mendaci, nonché dei poteri di 

accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa 

applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, 

prestano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà confermando che: 

1) non si è fatto luogo a pagamento di corrispettivo; 

2) i contraenti non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la 

conclusione del presente contratto. 

 La parte cedente rinuncia a qualsiasi diritto di ipoteca legale che comunque 

potesse ad essa spettare ed esonera il Conservatore dei Registri Immobiliari 

da ogni responsabilità in merito. 

 Per il trattamento tributario della presente cessione di aree - per quanto 

riguarda l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte 

ipotecarie e catastali- si richiamano l'art. 32, co. 2 del D.P.R. 29.09.1973, n. 

601 s.m.i., nonché eventuali altre leggi inerenti e successive. 
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 Le parti dichiarano che la presente operazione non è rilevante ai fini I.V.A., sia 

in quanto trattasi di cessione di terreni non edificabili, sia ai sensi dell'art. 51 

della legge 21.11.2000 n. 342. 

 Le relative spese notarili e di registrazione/trascrizione saranno a totale carico 

della parte proponente. 

 La cessione gratuita al Comune di Cuneo delle suddette aree non priva i 

cedenti dei “diritti edificatori perequativi” connessi a dette aree. 

Articolo 4 
Utilizzazione temporanea delle aree cedute 

 Il Comune acquirente è immesso nel pieno possesso del sito ceduto 

(individuato al precedente articolo 1) con effetto immediato. 

 Il Comune, in considerazione dei tempi di esecuzione del nuovo fabbricato ai 

fini dell'impianto di cantiere, consente alla Società "PEGASO IMMOBILIARE 

S.r.l." di utilizzare temporaneamente la parte delle aree cedute sulla quale 

\\devono ancora essere realizzate le opere di urbanizzazione a completamento, 

senza corresponsione di oneri a qualsiasi titolo, anche in deroga ai vigenti 

regolamenti comunali e fermo restando il rispetto dei termini temporali per 

l'esecuzione del fabbricato insistente sul lotto C. 

 Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale che potrà 

derivare dall'utilizzazione dell'area stessa da parte di parte proponente. 

 È inteso che fino all’avvenuta consegna delle aree resta a carico di parte 

proponente ogni onere di manutenzione della stessa. 

 È vietato utilizzare l'area ceduta come discarica, asportarne il terreno o 

eseguire rinterri senza la preventiva autorizzazione comunale. 

Articolo 5 
Asservimento di area privata ad uso pubblico 

 Le parti danno reciprocamente atto che all'interno della superficie fondiaria del 

comparto B (di cui all’attuazione del “PEC della zona R4D - campo d’Atletica” - 

convenzione urbanistico edilizia 27/12/2011 - atto a rogito notaio Alberto 

Siffredi rep.rio 191.994 racc. 25.451 - reg.to a Fossano il 16/01/2002 e 

trascritto a Cuneo il 12/01/2002 ai nn. 355/411) l'area di cortile individuata a 

catasto fabbricati al F. 91 mapp. 1265 sub 21 è stata destinata a parcheggio ed 
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è stata assoggettata ad uso pubblico a servizio dei locali commerciali e 

pertanto è riservata al servizio degli utenti degli stessi locali durante gli orari di 

apertura; il tutto come dettagliatamente precisato all'art. 6 (uso delle parti 

comuni) ed all'art. 20 (cortile e giardino condominiale) del Regolamento di 

Condominio del fabbricato B del complesso residenziale "PEGASO" depositato 

in atto pubblico a rogito Notaio Cesare Parola di Cuneo in data 22 agosto 2007 

rep.rio 58.536 racc. 21.978 (reg.to a Cuneo il 5 settembre 2007 al n. 5647 serie 

1T e trascritto ai fini della pubblicità immobiliare presso i PP. RR.II. di Cuneo in 

data 10 settembre 2007 ai nn. 6933-6934-6935/96909691-9692). 

 La società PEGASO IMMOBILIARE S.r.l., in persona di chi sopra, attesta che 

la predetta destinazione ad uso pubblico, per quanto occorra, è stata pure 

espressamente accettata anche ex art. 1341 C.C. dai singoli acquirenti di unità 

immobiliari a parte del complesso residenziale "PEGASO" fabbricato B come 

risulta dai relativi atti pubblici di compravendita. 

 

PARTE II 

COMPLETAMENTO EDIFICAZIONE COMPARTO C DELL’EX PEC 
DENOMINATO “PEC della zona R4D - campo d’Atletica” ORA LCAL25 CON 

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 

Articolo 6 
Oggetto della convenzione 

la presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione edilizia-urbanistica a mezzo 

P.E.C. e secondo le modalità previste dal PRGC vigente, del terreno descritto 

nelle premesse, classificato come ambito TC2a “Tessuti urbani con tipologie 

edilizie a impianto aperto o libero” LC.AL.25, catastalmente individuato al foglio 91 

mappale 1380, al fine di realizzare un fabbricato residenziale e le necessarie 

opere di urbanizzazione. 

Articolo 7 
Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree 

 L'utilizzazione edilizia e urbanistica dell'area avverrà secondo quanto previsto 

dalle norme di attuazione del PRG comunale per le aree comprese nei tessuti 
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di completamento TC2a oltre a quanto pattuito nella prima parte della presente 

convenzione. 

Dati dimensionali dell'intervento: 

superficie Fondiaria area mq 2564  

SUL realizzabile: 

da PRG mq 2564 x mq/mq 1,7 =     mq 4.358,80 

SUL localizzabile dal comparto D ex PEC R4D =  mq 1.018,00 

SUL max realizzabile =     mq 5.376,80 

 La disposizione planimetrica dell'edificio, i profili regolatori, le caratteristiche 

tipologiche sono indicati negli elaborati tecnici costituenti il progetto di PEC, a 

cui si deve adeguare il progetto edilizio per la costruzione del fabbricato. 

 L'intervento potrà essere realizzato anche a lotti separati (max 3 lotti) in tal 

caso con il primo lotto dovrà essere redatto il progetto unitario dei prospetti e la 

distribuzione planimetrica dei percorsi di accesso delle parti comuni che 

verranno poi mantenuti nei lotti successivi. 

 La realizzazione di questo edificio rappresenta la conclusione di quanto 

originariamente previsto nel PEC della zona R4D pertanto le finiture e i 

materiali esterni saranno curati su tutti e quattro i prospetti e saranno realizzati 

con colori in sintonia con gli altri fabbricati dell'area come meglio indicato nelle 

N.d.A. allegate. 

 Le destinazioni d’uso stabilite nel piano di intervento non potranno essere 

modificate per tutta la durata della convenzione: in ogni caso, anche oltre tale 

termine, potranno essere modificate solo dietro espresso consenso 

dell’Amministrazione Comunale e, ove le modificazioni stesse consentano la 

migliore attuazione delle previsioni, nel rispetto del P.R.G.C. 

 Eventuali modificazioni delle destinazioni non consentite porteranno ad una 

penale convenzionale a carico dei proponenti, o degli aventi diritto, pari al 

doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l’uso, secondo la stima 

dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 Il proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle 

aree di pertinenza degli edifici privati, affinché tali aree siano effettivamente 

utilizzabili per gli usi previsti. 
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 Ai sensi dell’art. 105 del Regolamento Edilizio vigente “Decoro e manutenzione 

delle costruzioni e delle aree private” le aree libere eventualmente inedificate 

devono essere convenientemente manutenute e recintate: è vietato procurarne 

o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l’accumulo e 

l’abbruciamento di materiali o di rifiuti. 

 I progetti degli edifici, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per lo 

Strumento Urbanistico Esecutivo, contenuti negli elaborati costituenti il progetto 

di P.E.C., hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si 

vuole conseguire, e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo 

delle domande di permesso di costruire, sulla base delle indicazioni e 

prescrizioni progettuali ed esecutive, che saranno dettate dagli uffici comunali. 

 Le modalità di utilizzazione delle aree indicate nei dati tecnici di intervento di 

cui al primo capoverso del presente articolo sono definite ai successivi articoli.  

Articolo 8 
Attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato 

 L’attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato sui terreni siti nel Comune di 

Cuneo e citati in premessa avverrà in conformità dell’articolo ………….. delle 

Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, delle norme della presente 

convenzione, nonché secondo il progetto dello strumento urbanistico esecutivo, 

descritto negli elaborati depositati agli atti del Comune. 

 L’ultimazione dell’intervento (fabbricati ed opere di urbanizzazione) avverrà 

entro il termine di validità del Piano Esecutivo Convenzionato, vale a dire dieci 

anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, fatte salve 

eventuali proroghe concesse per legge. 

 Ai sensi dell’art. 28, comma 10, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, recante 

“Legge urbanistica”, tutte le opere di urbanizzazione previste dal P.E.C. 

dovranno essere completate entro il termine di validità della presente 

convenzione. 

 Tutti i titoli abilitativi dovranno essere richiesti al Comune entro le scadenze 

temporali di cui sopra. 
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 Il Comune, a seguito di richiesta da parte proponente potrà accordare proroghe 

ai termini di ultimazione dei lavori qualora sopravvengano, durante 

l’esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà di questi ultimi.  

 L’attuazione degli interventi nelle aree oggetto della presente convenzione 

dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni urbanistiche e dell’impianto 

planovolumetrico approvato.  

 Gli spazi pubblici e/o privati di uso pubblico dovranno essere realizzati con 

disegno unitario e materiali uniformi con identiche caratteristiche tipologiche e 

di colorazione di quanto già realizzato con il “PEC della zona R4D - campo 

d’Atletica” (convenzione urbanistico edilizia 27/12/2011 - atto a rogito notaio 

Alberto Siffredi rep.rio 191.994 racc. 25.451 - reg.to a Fossano il 16/01/2002 e 

trascritto a Cuneo il 12/01/2002 ai nn. 355/411). 

 Sui progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione verranno rilasciati 

appositi Permessi di Costruire gratuiti ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380.  

 L'edificio e le relative parti interrate, comprese eventuali camere di aerazione, 

gli impianti tecnologici e ogni altro manufatto non potranno occupare o invadere 

aree pubbliche.  

 L’eventuale recinzione a confine con la proprietà comunale dovrà insistere 

totalmente sulla proprietà privata sia a livello di suolo che a sbalzo comprese le 

soglie, le copertine, i pilastri, i rivestimenti, le caditoie e tutte le opere di 

lattoneria nonché qualsiasi altra opera o manufatto e dovrà avere disegno 

unitario a quello confinante già realizzato. In caso contrario, il Comune, a 

semplice richiesta, potrà pretendere l’eliminazione delle parti ricadenti nella sua 

proprietà. Qualora l’obbligato non vi provveda, sarà comminata una penale 

giornaliera di € 10,00 aggiornata mediante applicazione dell’indice Istat di 

variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per ogni 

anno o frazione annuale dalla data della presente convenzione. 

 Parte proponente dovrà ottenere tutti i pareri favorevoli relativi a eventuali 

vincoli interessanti le aree e in particolare i pareri dell’ACDA di Cuneo per le 

opere di acquedotto e per l’allacciamento delle altre urbanizzazioni. 
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 In caso di richiesta di verifica da parte degli uffici comunali dei confinamenti e 

delle quote altimetriche delle opere sarà nominato un tecnico dai suddetti uffici 

e le spese relative saranno a carico di parte proponente. 

 Il Comune si riserva di effettuare gli opportuni controlli in qualunque momento e 

di ordinare le eventuali modifiche ritenute necessarie. 

 Nel caso venga riscontrata difformità delle opere rispetto al progetto approvato, 

verrà ordinata l'immediata sospensione dei lavori e il soggetto attuatore dovrà 

provvedere, a sue spese, alle necessarie modifiche. 

Articolo 9 
Contributo per il rilascio del permesso di costruire 

 La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 16 

del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 verrà determinata prima del rilascio dei titoli 

abilitativi dei fabbricati privati, così come previsto dalla deliberazione del 

Consiglio Comunale n.126 del 22/12/2020. 

 Il costo degli oneri di urbanizzazione sarà soggetto ad aggiornamento in 

funzione delle tariffe vigenti all’atto del rilascio di ogni singolo permesso di 

costruire.   

 Il contributo commisurato al costo di costruzione verrà determinato secondo le 

disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. e corrisposto con le 

modalità e le garanzie ivi stabilite. 

 A garanzia del pagamento degli importi sopra determinati parte proponente 

presta cauzione mediante fideiussione. 

Articolo 10 
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo 

 Il Comune, sentiti i competenti uffici e previo nulla osta degli stessi, consente lo 

scomputo parziale mediante la realizzazione, a carico del proponente, delle 

opere di urbanizzazione per un importo di € 96.713,58 per la realizzazione di 

quanto nel seguito meglio specificato. 

 Considerato, come evidenziato in premessa, che la società "PEGASO 

IMMOBILIARE S.r.l.", tra oneri versati e opere realizzate vanta un credito 

quantificabile in € 133.649,50 in più di quanto dovuto, pertanto in luogo della 
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restituzione si conviene che tale importo venga dedotto dal conteggio dei nuovi 

oneri dovuti per la costruzione del lotto C. 

 La differenza restante tra l'importo degli oneri determinati è l'importo delle 

opere di urbanizzazione a scomputo verrà corrisposta al Comune secondo le 

usuali rateizzazioni e modalità  

 A scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione di cui sopra, parte 

proponente, in relazione a quanto previsto dall'articolo 45 - comma 1, numero 2 

- della legge regionale n. 56/77 s.m.i., si obbliga per sé, i suoi successori o 

aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumersi gli oneri di costruzione di parte 

delle opere di urbanizzazione primaria e più precisamente: 

- opere stradali  

- formazione tappeto di usura sulla strada centrale già ceduta  

- recinzione campo di atletica  

- oneri per la sicurezza 

come da computo metrico di progetto per un importo totale di € 96.713,58. 

 Le opere di urbanizzazione di cui copra verranno realizzate in parte all’interno 

della perimetrazione di PEC (parte mappale 1189 foglio 91) e in parte a 

scavalco tra il confine del mappale 1189 e il mappale 26 del foglio 82 (campo di 

atletica comunale). 

 Per quanto riguarda la descrizione dettagliata è la quantità delle opere si 

rimanda al computo metrico e agli elaborati tecnici facenti parte degli elaborati 

di P.E.C. di seguito specificati: 

- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE URBANIZZAZIONE A 

SCOMPUTO 

- Tav. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - STATO DI FATTO - scala 1:500 

- Tav. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - PROGETTO - scala 1:500 

- Tav. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - SEZIONE STRADALE - scala 1:20 

 La “Parte proponente” presta garanzia del suddetto importo per le opere di 

urbanizzazione, maggiorato dell’Iva dovuta per legge e di un importo pari al 

10% delle opere stesse, quali spese tecniche in caso di esecuzione diretta da 
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parte dell’Amministrazione, mediante polizza fideiussoria, di cui all'art. 14 della 

presente convenzione. 

 Tutte le opere dovranno essere realizzate a cura di parte proponente, in 

conformità ai pareri, alle indicazioni e alle prescrizioni fornite dai competenti 

uffici tecnici comunali, anche in presenza di lievitazione dei costi,  

 Sui progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione verranno rilasciati appositi 

permessi di costruire gratuiti ai sensi dell’art.17, comma 3, D.P.R. n. 6 giugno 

2001, n. 380. E dovranno comunque ottenere tutti i pareri necessari dagli Enti 

preposti. 

 Inoltre, la “Parte proponente” dovrà, eventualmente e all’occorrenza, integrare 

ed adeguare la garanzia prestata per l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione, di cui al successivo articolo all'art.14 della presente 

convenzione.  

 Nei termini di validità del P.E.C., all’atto della richiesta dei vari titoli abilitativi 

relativi ai fabbricati privati, in accordo con il competente Settore Lavori Pubblici, 

e previa autorizzazione della Giunta Comunale, potranno essere concordate 

ulteriori opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo, nell’area oggetto di 

intervento, senza che ciò costituisca Variante al P.E.C., purché non si 

verifichino modifiche dell’impianto strutturale del P.E.C. e delle aree in 

cessione. 

 I progetti di cui sopra dovranno essere redatti da tecnico abilitato ed eseguiti 

sotto la direzione di un direttore dei lavori, entrambi incaricati a spese di parte 

proponente ai sensi della legislazione vigente; questi dovranno concordare con 

i tecnici competenti degli uffici le modalità di esecuzione. 

 Dovrà essere curato l'aspetto paesaggistico-ambientale dell'intervento. 

 In caso di non corretta esecuzione o di diversa realizzazione dei lavori rispetto 

al progetto autorizzato, le opere dovranno essere rifatte a cura e spese 

dell'impresa esecutrice. 

 Ad avvenuta ultimazione delle opere il direttore dei lavori redigerà il certificato 

di regolare esecuzione e procederà alla richiesta di collaudo e successiva 

richiesta di svincolo della fideiussione che verrà rilasciata solo dopo l’accertata 

corretta esecuzione delle suddette opere. 



20 

 

 Parte proponente dovrà comunque realizzare totalmente le opere previste in 

convenzione senza chiedere alcun compenso aggiuntivo, ancorché il costo 

totale delle stesse risultasse superiore agli importi calcolate in base alle tariffe 

comunali in vigore, nonché all'importo complessivo sopra stimato. 

 Le parti contraenti convengono che non sarà riconosciuta alcuna revisione dei 

prezzi di progetto. 

 Viene fatta salva la facoltà del Comune di richiedere varianti ai progetti 

autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, per 

motivate ragioni tecniche e di pubblico interesse. 

 Con congruo anticipo (almeno 15 giorni) dovrà essere data comunicazione - a 

mezzo di raccomandata - al Settore Lavori Pubblici della data di inizio presunta 

dei lavori, del nominativo dell’Impresa/e con relativo/i recapito/i (indirizzo, 

telefono e posta elettronica) e del Direttore dei Lavori. 

 Nel corso dei lavori dovrà essere garantito l’accesso al cantiere da parte dei 

tecnici dell’Amministrazione ed al collaudatore, per le verifiche in corso d’opera 

delle lavorazioni.  

 Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui sopra la “Parte 

proponente” procederà al tracciamento preventivo dei confini tra proprietà 

privata ed aree in cessione. Un tecnico individuato dall’Amministrazione 

comunale verificherà il tracciamento proposto.  

 La/e Ditta/e appaltatrice/i dei lavori è/sono tenuta/e a comunicare 

all’Amministrazione comunale ed al collaudatore, le eventuali sospensioni e 

ripresa dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

 Il trasferimento al Comune delle opere oggetto di scomputo verrà eseguito, 

previo collaudo tecnico con esito favorevole, entro la data di agibilità del 

fabbricato o del primo lotto qualora l'intervento si realizzi a lotti. Fino a tale data 

ogni onere di manutenzione delle opere e degli impianti realizzate in 

dipendenza della presente convenzione faranno carico a parte proponente  

 Fino alla formale accettazione da parte del Comune delle opere, lo stesso resta 

pienamente è totalmente sollevato da ogni responsabilità e obbligo derivante 

dall'esecuzione delle opere anche ai fini civili e penali, ivi comprese l'ordinaria e 

la straordinaria manutenzione e per ogni eventuale danno derivante da atti 
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vandalici e similari, ancorché non accertati e/o accertabili, per i quali non 

comporterà al Comune l’inoltro di eventuali denunce e segnalazioni alle 

competenti autorità. 

 I servizi tecnologici - luce, telefono e gas - saranno realizzati a totale cura e 

spese del di parte proponente e pertanto faranno esclusivo capo alla stessa 

eventuali contributi che fossero rilasciati dalle società erogatrici dei servizi per 

gli allacciamenti ed eventuali opere connesse. 

 Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di richiedere variazioni ai progetti 

autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, qualora 

per motivate ragioni tecniche si rendesse necessaria la loro modifica per 

meglio soddisfare la programmazione comunale. Ogni variazione ai progetti 

autorizzati dovrà prevedere la presentazione di idoneo titolo abilitativo edilizio 

in variante. 

 Al termine dei lavori, in fase di richiesta di collaudo e presa in carico delle 

opere, oltre alla certificazione di regolare esecuzione delle opere, dovrà essere 

presentato un computo a consuntivo delle stesse.  

 In sede di consuntivo lavori verranno quantificate le opere realizzate, 

verificando la loro congruenza con quanto previsto nel progetto di P.E.C.  

 Ad avvenuta ultimazione dei lavori, ed entro il termine di sei mesi dalla stessa, 

il Comune di Cuneo - su richiesta della “Parte proponente” – provvederà 

direttamente o nominerà un tecnico esterno all’Amministrazione, che effettuerà 

il collaudo delle opere.  

 Il certificato di collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere 

realizzate. 

 Solo dopo l’accertata corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione e 

relativo collaudo, la garanzia per la corretta esecuzione dei lavori, potrà essere 

svincolata fino ad importo pari al 100% del totale garantito, come previsto al 

successivo all'art. 14. 

 Il collaudo con esito favorevole non elimina la responsabilità della “Parte 

proponente” per vizi o difetti ai sensi del codice civile. 

 Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di accettare le opere di urbanizzazione 

a scomputo oggetto della presente convenzione, prima del collaudo delle 
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stesse, qualora si rilevino le condizioni di interesse pubblico, sollevando nel 

contempo l’operatore dalle relative responsabilità civili e penali. 

Articolo 11 
Modalità di affidamento delle opere a scomputo 

Qualora non vengano realizzate direttamente, la “Parte proponente” dovrà 

affidare le opere di urbanizzazione precedentemente descritte ad impresa 

qualificata, individuata con le modalità ed i criteri di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recante “Codice dei contratti pubblici”. 

Articolo 12 
Certificato di agibilità 

Resta stabilito, anche convenzionalmente, che non sarà accettata alcuna SCA a 

norma dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001, se non quando parte proponente o aventi 

titolo abbiano adempiuto alla completa realizzazione di tutte le opere di 

urbanizzazione, secondo quanto stabilito dai precedenti articoli e aver richiesto e 

ottenuto il collaudo delle opere di urbanizzazione stesse. 

Articolo 13 
Tempi di esecuzione - fasi temporali - inadempienze 

 Il rilascio del primo titolo abilitativo edilizio del primo fabbricato privato sarà 

subordinato al preventivo rilascio del primo permesso di costruire gratuito 

relativo alle opere di urbanizzazione. 

 I lavori per le opere di urbanizzazione primaria dovranno seguire i seguenti 

tempi ed ordine di priorità: 

1) Prima fase (contemporaneamente alla realizzazione della struttura 

dell'edificio):  

- rifacimento recinzione campo di atletica  

2) Seconda fase (contemporaneamente al completamento del fabbricato): 

- posa di tutte le cordonate e sistemazione a raso delle aree pubbliche; 

- realizzazione allacciamenti alla condotta fognaria, all'acquedotto e 

formazione rete di raccolta acque meteoriche; 

- predisposizione delle canalizzazioni per servizi tecnologici; 

3) Terza fase (prima della agibilità del fabbricato): 
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- pavimentazione bituminosa della strada con formazione del tappeto di 

usura da realizzare anche sulla strada centrale già ceduta; 

- pavimentazione marciapiedi. 

 In ogni caso, tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere interamente 

realizzate entro il termine massimo di dieci anni dalla data di sottoscrizione 

della presente Convenzione. 

 Il ritardo nell'esecuzione delle opere superiore a due mesi comporta a carico di 

parte proponente una penale pari a 1/10 (un decimo) del valore delle opere 

ancora da realizzare, con ulteriori aumenti di un decimo per ogni successivo 

mese di ritardo. 

 È in facoltà del Comune iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale 

dell'intera penale di cui sopra, calcolata con massimale di tre anni di ritardo, 

così come rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 14, ferma ed 

impregiudicata la facoltà di far eseguire direttamente le opere non costruite, in 

danno del proponente e con azione di rivalsa per le spese, fermo sempre il 

risarcimento del danno causato, oltre alla penale convenzionale e alla facoltà di 

risolvere la presente convenzione. 

 in caso di grave inadempienza da parte della “Parte proponente” ad una 

qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune di Cuneo - 

previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15 - potrà sospendere 

l’esecuzione dei lavori ed il rilascio dei titoli abilitativi. 

 i provvedimenti di sospensione di cui sopra saranno revocati soltanto dopo 

l’avvenuto adempimento od esecuzione in danno da parte del Comune di 

Cuneo. 

 Con riferimento alle opere di urbanizzazione, il Comune dovrà potrà dichiarare, 

in danno del proponente, la decadenza della presente convenzione nei 

seguenti altri casi, facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla 

legislazione vigente per la parte non eseguita: 

- mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi previsti, 

salvo i casi di forza maggiore; 
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- esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei 

progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal 

Comune per rispetto della convenzione; 

- di corrispondere le somme previste nella presente convenzione; 

- mancata reintegrazione nel termine fissato dal Comune della fideiussione di 

cui all'art. 14; 

- mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente 

convenzione; 

- mancato inserimento delle clausole di cui alla presente convenzione negli 

atti di trasferimento a terzi degli immobili relativamente ai quali parte 

proponente non abbia ancora adempiuto interamente agli obblighi previsti 

dal presente atto 

- reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente 

convenzione. 

 La dichiarazione di decadenza comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti a 

parte proponente per effetto della presente convenzione, l'incameramento da 

parte del Comune della cauzione prestata e l'esecuzione in danno del 

proponente delle opere di urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il 

risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per inadempienze che 

hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza. 

 Tutti gli interventi previsti dalla presente convenzione relativi alle opere di 

urbanizzazione devono essere iniziati entro 1 (uno) anno dal rilascio del 

permesso di costruire e devono essere ultimati entro e non oltre 3 (tre) anni 

dalla data di comunicazione dell'inizio lavori, fatte salve le eventuali proroghe 

accordate dal Comune o previste per legge. 

 Nel caso in cui la società non proceda a presentare istanza di permesso di 

costruire per l’attuazione del lotto C dovrà comunque impegnarsi ad ultimare le 

opere di urbanizzazione per un importo pari a quello originariamente 

convenzionato nel PEC non oltre il termine massimo di 2 anni a far data dalla 

sottoscrizione del suddetto atto, previa loro autorizzazione con apposito ed 

idoneo titolo abilitativo. 
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Articolo 14 
Garanzie finanziarie 

 A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti 

con la presente convenzione e in relazione al disposto di cui all'art. 45 - comma 

1, numero 2 - della Legge Regionale n.56/1977, parte proponente ha costituto, 

per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, la cauzione fideiussoria 

dell'importo di € 116.056,30 rilasciata dalla compagnia 

…………………………..…… con sede di ……………..…. con polizza n. 

………………… in data ………………….- corrispondente al 100% delle opere 

di urbanizzazione da realizzare, poste a carico della parte proponente, 

comprensiva dell’IVA dovuta per legge e di un aumento pari al 10% delle opere 

stesse per spese tecniche in caso di esecuzione diretta da parte 

dell’Amministrazione. 

 La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e non trova l'applicazione l'art. 1944 - 

comma 2 - del Codice Civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido 

sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa è soggetta a 

escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva 

diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. 

 Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di 

urbanizzazione, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto 

patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da 

questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare 

pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure 

privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. 

 La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel 

periodo di manutenzione e conservazione a cura di parte proponente di cui 

all'art. 11 nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che 

ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in 

applicazione della convenzione, divenute impugnabile e definitive. 

 Parte proponente si obbliga inoltre, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, 

a: 
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1. integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si dimostrasse 

insufficiente per effetto dell'eventuale mutata entità dei costi secondo gli 

indici ufficiale settore edilizio; 

2. integrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata in tutto o 

in parte a seguito di inadempienze. 

 La fideiussione verrà svincolata contestualmente all'approvazione del 

certificato di collaudo definitivo delle opere e al loro formale trasferimento al 

Comune 

 La garanzia finanziaria avrà durata annuale e rinnovo automatico sino allo 

svincolo, che avverrà dopo il collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione 

previste ed al loro formale trasferimento al Comune di Cuneo. 

 La parte proponente si obbliga a trasmettere agli uffici del Settore Edilizia, 

Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive, annualmente e/o 

semestralmente, copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del 

premio della cauzione fideiussoria di cui sopra. 

Articolo 15 
Esecuzione sostitutiva 

 Qualora parte proponente non provveda nei termini stabiliti alla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione e dei servizi sopra specificati, il Comune, previa 

messa in mora con un preavviso comunque non inferiore a 3 (tre) mesi, si 

riserva la facoltà di provvedere direttamente, in sostituzione del proponente ed 

a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti in vigore. 

 Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno oltre 

che all’incameramento della penale convenzionale di cui all’art. 14. 

Articolo 16 
Trasferimento degli obblighi 

 In caso di alienazione parziale o totale delle aree e fabbricati interessati dal 

P.E.C. la “Parte proponente” sarà obbligata a porre, ed a far porre, a carico 

degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o degli immobili 

oggetto della presente convenzione, tutti gli obblighi ed oneri qui previsti e 

concordati con il Comune di Cuneo, incluse le garanzie fideiussorie, con 
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apposita appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei 

relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge. La “Parte proponente” dovrà dare 

notizia al Comune di Cuneo, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni 

trasferimento, allegando copia dell’appendice della polizza, entro 30 (trenta) 

giorni dalla formalizzazione dello stesso. In caso di mancata esecuzione 

dell’obbligo la “Parte proponente” sarà tenuta ad un pagamento pari ad 1/10 

del valore dell’immobile trasferito. 

 Nella predetta ipotesi, le garanzie già prestate da parte proponente non 

vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se no dopo che il suo 

successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee 

garanzie a sostituzione o integrazione. 

 Dell'avvenuto trasferimento dovrà essere data notizia al Comune a mezzo di 

lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del relativo 

atto. 

 La mancata comunicazione comporta una penale a carico di parte proponente 

pari a 1/10 (un decimo) del valore dell'immobile trasferito. 

 In caso di trasferimento, anche frazionato, dei beni interessati dal presente 

intervento e dei competenti o nel sopra riferiti, il proponente, o i suoi aventi 

causa, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi 

trasferiti agli acquirenti degli immobili. 

 Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa ai 

sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. 

 I nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aventi causa dovranno 

osservare nell’esecuzioni di dette opere e impianti le norme dettate con la 

presente convenzione. 

Articolo 17 
Certificato di destinazione urbanistica 

Ai sensi dell'articolo 30 - comma 1 e 2 - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i., le 

parti dichiarano e garantiscono che: 

- gli immobili oggetto di cessione nel presente atto hanno tutte le caratteristiche 

risultante dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di 

Cuneo in data ……………… protocollo n. …………….. che in originale si allega al 
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presente atto sotto la lettera “C”, omessane la lettura per dispensa avutane dai 

comparenti, e che fino a oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti 

urbanistici che concernono tale terreno; 

- non è stata fino a oggi trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza 

sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata. 

Articolo 18 
Rinuncia a ipoteca legale 

 La “Parte proponente” dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di 

iscrizione d’ipoteca legale nei registri immobiliari, di cui possa eventualmente 

beneficiare in dipendenza della presente convenzione, con esonero di 

responsabilità per il competente Conservatore dei registri Immobiliari. 

Articolo 19 
Spese 

 Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto comprese quelli notarili, 

di registrazione e trascrizione, nonché catastali inerenti al frazionamento 

saranno a totale carico di parte proponente. 

 Allo scopo, si richiede il trattamento fiscale agevolato di cui alla legge 28 

giugno 43, n.666, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più 

favorevoli. 

Articolo 20 
Controversie 

L’eventuale risoluzione di controversie relative alla presente convenzione è 

attribuita alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale, con 

sede in Torino. 

Articolo 21 
Rinvio a norme di legge 

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi 

statali e regionali e ai regolamenti, sia generali che comunali, in vigore e in 

particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, alla legge 28 gennaio 

1977, n. 10, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e alla legge regionale 5 dicembre 

1977, n. 56 e loro successive modificazioni e integrazioni. 
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Le violazioni alla presente convenzione sono sanzionate dall'art. 30 e seguenti del 

D.P.R. 380/2001 s.m.i. 

Atto pubblico amministrativo, contenuto in ……………. fogli uso bollo, resi legali 

con l’apposizione di marche da bollo, per complessive …………. facciate e quanto 

della presente, riprodotto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, che, 

letto ai signori comparenti, viene dai medesimi ritenuto conforme alla loro volontà 

e, a conferma, sottoscritto con me Segretario comunale. 




