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Num| Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita |Quantita | Prezzo Importo
di
Ord.| Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI
SCUOLA MEDIA fraz. MAD.OLMO
scuola secondaria 19grado - Istituto Comprensivo OL TRESTURA - frazione
Madonna dell'Olmo
1|01.A02.C00 [Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualun que piano di fabbricato, comprese
la discesa o la salita dei
materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la|
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima]
della demolizione
005|Con una superficie di almeno m2 0,50
PIANO SEMINTERRATO:
Loc. n 1 - servizio igienico 2.1*.8 m2 1.68
Loc. n 3 - servizio igienico 1.65*0.8 *2 m2 2.64
Loc. n 7 - aula artistica 3 * 1.6*2.1 m2 10.08
Loc. n 8 - aula archivio 3 * 1.6*2.1 m? 10.08
Loc. n 9 - aula musica 3 * 1.6*2.1 m2 10.08
Loc. n 10 - aula sussidi 3 * 1.5*1.90 m2 8.55
Loc. n 11 - sala ausilio mensa 4 * 1.5*1.90 m? 11.40
Loc. n 12 - sala ausilio mensa 3 * 1.5*1.90 m2 8.55
Loc. n 13 - mensa 5 * 1.5*1.90 m?2 14.25
Loc. n 14 - mensa 3 * 1.5¥1.90 m? 8.55
Loc. n 15 - aula colloqui 2 * 1.5*1.90 m2 5.70
Loc. n 16 - forno 4 * 1.2*0.8 m?2 3.84
Loc. n 17 - sottoscala 1.2*0.8 m? 0.96
Loc. n 18 - vano scala centrale 1.30*0.8 + 1.2*0.8 m2 2.00
Loc. n 22 - corridoio - vie esodo 1.20*2.95 + 1.20*2.85 m2 6.96
Loc. n 22 - corridoio 6 * 1.5*0.8 m? 7.20
Loc. n 23 - vano scala angolo 3 * 1* 0.8 m2 2.40
PIANO RIALZATO:
Loc. n 1 - servizio igienico 1.6*1.3 + 1.8*1.3 m2 4.42
Loc. n 2 - servizio igienico 1.6*1.3 m2 2.08
Loc. n 6 - corridoio ala Est 3 * 1.6*2.1 m2 10.08
Loc. n 7 - vano scala angolo (7+7) * (0.4*1.52) m2 8.51
Loc.n 8 -aula 2 * 1.5*2 m2 6.00
Loc.n9 - aula 3 *1.5*2 m2 9.00
Loc. n 10 - aula 2 * 1.5*2 m? 6.00
Loc. n 11 - presidenza 2 * 1.6*2.1 m2 6.72
Loc. n 12 - segreteria 1.6*2.1 m2 3.36
Loc. n 13 - corridoio (4 * 1.5*2.1) + (2 * 1.60*2.1) m2 19.32
Loc. n 13 - corridoio - via esodo 1.2*2.95 m2 3.54
Loc. n 18 - atrio - porte comunicaz.INTERNE 2*3 + 2*3 + 2.5*3 m2 19.50
Loc. n 19 - vano scala centrale 1.60*2.1 + 1.3*1 m? 4.66
Loc. n 19 - vano scala centrale - finestre INTERNE accoppiate 2 * 1.5*1 m2 3.00
Loc. n 22 - spogliatoio palestra 2 * 1.6*2.1 m2 6.72
Loc. n 24 - magazzino palestra 1.6*2.1 m? 3.36
Loc. n 26 - servizi igienici palestra 2 * 1.3*1 m? 2.60
Loc. n 27 - spogliatoio palestra 2 * 1.3*1 m2 2.60
Loc. n 28 - palestra 8 * 4.5*2.1 + 2*4.1 *2.1 m?2 92.82
Loc. n 28 - palestra - via esodo 1.3*2.6 m? 3.38
PIANO PRIMO:
Loc. n 1 - servizio igienico 1.8*1.3 + 1.6*1.3 m2 4.42
Loc. n 2 - servizio igienico 1.6*1.3 m2 2.08
Loc. n 6 - corridoio ala Est 3 * 1.6*2.1 m2 10.08
Loc.n 8 -aula2*1.3*2.85 m? 7.41
Loc.n9 - aula 3*1.3*2.85 m? 11.12
Loc.n 10 - aula 2 * 1.3*2.85 m?2 7.41
Loc.n 11 - aula3*1.6*2.1 m? 10.08
Loc.n 12 - aula 3*1.6*2.1 m? 10.08
Loc.n 13 -aula3*1.6*2.1 m?2 10.08
Loc. n 14 - sala insegnanti 2 * 1.3*2.1 m2 5.46
Loc. n 15 - sala bidelli 2 * 1.3*2.1 m? 5.46
Loc. n 16 - vano scala centrale 1.6*2.1 + ((1.2*2.80)* 2) m2 10.08
Loc. n 16 - vano scala centrale - finestra INTERNA 3.40*2.1 m? 7.14
Loc. n 17 - corridoio (4*1.5*2.1) + (2*1.5*2.1) m2 18.90
Loc. n 17 - corridoio - via di esodo 1.2*2.95 m2 3.54
455.93 12.14
5'534.99
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2| 01.P20.100(Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di
profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; compreso il montaggio
della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai Uf < 2.6 W/mq K , tale da
poter ottenere, in combinazione con i vetrocamera previsti, un Uw complessivo <= 1.5
W/m2K (UNI EN I1SO 10077-2).
Per scuola fraz. Borgo S.Giuseppe é sufficiente il valore Uw complessivo <=1.7 W/mqg K
005|finestra/portafinestra fissa; di superficie fino a 2,0 m?
PIANO RIALZATO:
a taglio termico:
Loc. n 7 - scala angolo 7 * 0.4*1.52 m2 4.26
NO taglio termico:
Loc. n 21 - finestre interne verso vano scala centrale 2*1.5*1 m2 3.00
7.26( 180.24
1'308.54
3| 01.P20.100|Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
010|finestra/portafinestra fissa; di superficie oltre 2 ,0 m2
- interne - NO taglio termico:
PIANO PRIMO:
Loc. n 16 - finestra interna verso vano scala centrale 3.4*2.1 m? 7.14
- a taglio termico:
PIANO PRIMO:
Loc. n 16 - scala centrale 2 * 1.2*2.8 m? 6.72
13.86( 147.84
2'049.06
4| 01.P20.100|Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
020|finestra/portafinestra a battente; di superficie ol tre 2,0 m?
PIANO SEMINTERRATO
Loc. n 22 - corridoio - vie esodo 1.2*2.95 + 1.2*2.85 m?2 6.96
PIANO RIALZATO
Loc. n 28 - palestra - via esodo 1.3*2.6 m? 3.38
Loc. n 13 - corridoio -via esodo 1.2*2.95 m2 3.54
PIANO PRIMO
Loc. n 17 - corridoio - via esodo 1.2*2.95 m? 3.54
17.42( 285.89
4'980.20
5| 01.P20.100|Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
035|finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2
PIANO SEMINTERRATO
Loc. n 23 - scala angolo 3 * 1*0.8 m2 2.40
Loc. n 1 - servizio igienico 2.1*0.8 m2 1.68
Loc. n 3 - servizio igienico 1.65*0.8 *2 m2 2.64
Loc. n 22 - corridoio 6 * 1.5*0.8 m? 7.20
Loc. n 18 - vano scala centrale 1.3*0.8 + 1.2*0.8 m? 2.00
Loc. n 16 - locale forno 4 * 1.2*0.8 m2 3.84
Loc. n 17 - sottoscala 1.2 *0.8 m? 0.96
PIANO RIALZATO
Loc. n 27 - spogliatoio palestra 2 * 1.3*1 m2 2.60
Loc. n 26 - servizi igienici palestra 2 * 1.3*1 m? 2.60
Loc. n 7 - scala angolo 7 * 0.4*1.52 m2 4.26
Loc. n 19 -scala centrale 1.3*1 m2 1.30
31.48| 339.34
10'682.42
6| 01.P20.100(Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
040|finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m?2
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PIANO RIALZATO
Loc. n 28 - palestra: finestroni alti (2 *(4.1*2.1)) + (8 *(4.5*2.1)) m2 92.82
Loc. n 1 - servizio igienico ala Est 1.8*1.3+ 1.6*1.3 m2 4.42
Loc. n 2 - servizio igienico ala Est 1.6*1.3 m2 2.08
PIANO PRIMO
Loc. n 1 - servizio igienico ala Est 1.8*1.3+ 1.6*1.3 m2 4.42
Loc. n 2 - servizio igienico ala Est 1.6*1.3 m2 2.08
105.82| 295.83
31'304.73
7| 01.P20.100(Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
050|finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di sup  erficie oltre 3,5 m?
- interne - NO taglio termico:
PIANO RIALZATO
Loc. n 3 porte comunicaz. da atrio ingresso 2*3 + 2*3 + 2.5*3 m2 19.50
19.50( 280.17
5'463.32
8| 01.P20.100|Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
055|finestra/portafinestra a due ante anta-anta/ribalta  ; di superficie fino a 3,5 m?
PIANO SEMINTERRATO
Loc.n7-aula3*1.6*2.1 m?2 10.08
Loc.n8-aula3*1.6*2.1 m?2 10.08
Loc.n9-aula3*1.6*2.1 m? 10.08
Loc.n 10 - aula 3* 1.5*1.9 m?2 8.55
Loc.n 11 -aula4*1.5*1.9 m?2 11.40
Loc.n 12 - aula 3*1.5*1.9 m? 8.55
Loc.n 13 -mensa 5 * 1.5*1.9 m?2 14.25
Loc. n 14 - mensa 3 * 1.5*1.9 m?2 8.55
Loc. n 15 - saletta 2 * 1.5*1.9 m? 5.70
PIANO RIALZATO
Loc. n 6 - corridoio ala Est 3 * 1.6*2.1 m2 10.08
Loc.n 8 -aula2* 1.5*2 m? 6.00
Loc.n9 - aula 3 *1.5*2 m2 9.00
Loc.n 10 - aula 2 * 1.5*2 m?2 6.00
Loc. n 11 - vicepresidenza 2 * 1.6*2.1 m? 6.72
Loc. n 12 - segreteria 1.6 * 2.1 m2 3.36
Loc. n 13 - corridoio (4 * 1.5*2.1) + (2 *1.6*2.1) m2 19.32
Loc. n 19 - vano scala centrale 1.6*2.1 m? 3.36
Loc. n 22 - spogliatoio palestra 2 * 1.6*2.1 m2 6.72
Loc. n 24 - magazzino palestra 1.6*2.1 m2 3.36
PIANO PRIMO
Loc. n 6 - corridoio ala Est 3 * 1.6*2.1 m2 10.08
Loc.n8-aula2*1.3*2.85 m?2 7.41
Loc.n9-aula3*1.3*2.85 m? 11.12
Loc.n10-aula2*1.3*2.85 m? 7.41
Loc.n 11 - aula3*1.6*2.1 m?2 10.08
Loc.n 12 - aula 3*1.6*2.1 m? 10.08
Loc.n 13 - aula3*1.6*2.1 m? 10.08
Loc. n 14 - sala insegnanti 2 * 1.3*2.1 m2 5.46
Loc. n 15 - sala bidelli 2 * 1.3*2.1 m? 5.46
Loc. n 16 - vano scala centrale 1.6*2.1 m? 3.36
Loc. n 17 - corridoio (6 * 1.5*2.1) m2 18.90
260.60[ 348.04
90'699.22
9|01.A18.B19 [Posa in opera di serramenti metallici completi di t elaio e vetrata per finestre, e porte
finestre. di qualsiasi
dimensione e tipo di apertura
005(In acciaio o in alluminio
tutti i nuovi serramenti: m2 455.93 44.93
20'484.93
10| 01.P20.B03|Vetrate antisfondamento formate da due lastre dive  tro con interposto foglio di
polivinil - butirrale
010|Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw c.a>=33 dB
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vetrate per serramenti e infissi interni:
- calcolo con incidenza superficie vetrate su totale: 85%:
PIANO RIALZATO:
Loc. n 3 portoni interni da atrio ingresso e finestra su scala (2 * 2*3 + 2,5*3) * 0.85 m2 16.58
serramento finestra interna doppia su scala (2* 1,5*1) *0,85 m2 2.55
PIANO PRIMO:
serramento finestra interna su scala 3,4* 2,1 * 0.85 m? 6.07
25.20 50.24
1'266.05
11|01.P20.B04|Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissiv. 0; formate da due lastre di vetro,
normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o0 gas; complete di profilati
distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due
lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere
01.P20.B06). Almeno:
095(3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U<=1 ,1 W/m2K e Rw c.a >=42 dB
- calcolo con incidenza superficie vetrate su totale: 85%:
-serramenti esterni a taglio termico
PIANO SEMINTERRATO:
tutti i serramenti 114.92 * 0.85 m? 97.68
PIANO RIALZATO:
tutti, eccetto 4 serramenti interni (217.67 * 0.85) - ( 16,58+2,55) m2 165.89
PIANO PRIMO
tutti, eccetto 1 serramento interno (123.34 * 0.85) - 6,07 m2 98.77
362.34 94.90
34'386.07
12|01.P20.B06|Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vet  ro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)
005|supplemento con gas argon 90% almeno
funzionale per prestazione Uw richiesta per serramento
per conseguire una prestazione Ug<=1.1 W/ mg K
tutti i nuovi vetrocamera m2 362.34 5.90
2'137.81
13|01.P20.B06|Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vet  ro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)
025|supplemento con vetro satinato
- calcolo con incidenza superficie vetrate su totale: 85%:
PIANO SEMINTERRATO:
Loc. n 1 - servizio igienico 2.1*.8 * 0,85 m2 1.43
Loc. n 3 - servizio igienico 1.65*0.8 *2 * 0,85 m2 2.24
Loc. n 7 - aula artistica 3 * 1.6*2.1 * 0,85 m2 8.57
Loc. n 8 - aula archivio 3* 1.6*2.1 * 0,85 m? 8.57
Loc. n 9 - aula musica 3 * 1.6*2.1 * 0,85 m2 8.57
Loc. n 10 - aula sussidi 3 * 1.5*1.90 * 0,85 m2 7.27
Loc. n 11 - sala ausilio mensa 4 * 1.5*1.90 * 0,85 m? 9.69
Loc. n 12 - sala ausilio mensa 3 * 1.5*1.90 * 0,85 m2 7.27
Loc.n 13 -mensa 5 * 1.5*1.90 * 0,85 m?2 12.11
Loc. n 14 - mensa 3 * 1.5*1.90 * 0,85 m? 7.27
Loc. n 15 - aula colloqui 2 * 1.5*1.90 * 0,85 m2 4.85
Loc. n 16 - forno 4 * 1.2*0.8 * 0,85 m?2 3.26
Loc. n 17 - sottoscala 1.2*0.8 * 0,85 m? 0.82
Loc. n 18 - vano scala centrale (1.30*0.8 + 1.2*0.8) * 0,85 m2 1.70
PIANO RIALZATO
Loc. n 1 - servizio igienico (1.6*1.3 + 1.8*1.3) * 0,85 m2 3.76
Loc. n 2 - servizio igienico 1.6*1.3 * ,85 m2 1.77
Loc. n 22 - spogliatoio palestra 2 * 1.6*2.1 * 0,85 m2 5.71
Loc. n 24 - magazzino palestra 1.6*2.1 * 0,85 m? 2.86
Loc. n 26 - servizi igienici palestra 2 * 1.3*1 * 0,85 m2 2.21
Loc. n 27 - spogliatoio palestra 2 * 1.3*1 * 0,85 m2 221
Loc. n 28 - palestra (8 * 4.5*2.1 + 2 *4.1*2.1) * 0,85 m? 78.90
PIANO PRIMO
Loc. n 1 - servizio igienico 1.8*1.3 + 1.6*1.3 * 0,85 m2 4.11
Loc. n 2 - servizio igienico 1.6*1.3 * 0,85 m2 1.77
186.92 37.29
6'970.25
14| 01.P14.C19|Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, man iglia in acciaio con bloccaggio
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con chiave e cilindro esterno con
funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato
005|Con funzionamento dall'esterno con maniglia
vie di esodo:
PIANO SEMINTERRATO: cad 2.00
PIANO RIALZATO: cad 4.00
PIANO PRIMO: cad 1.00
7.00( 174.02
1'218.14
15|01.A18.G10|Posa di maniglione antipanico
005|Con o senza funzionamento esterno
vie di esodo:
PIANO SEMINTERRATO: cad 2.00
PIANO RIALZATO: cad 4.00
PIANO PRIMO: cad 1.00
7.00 65.99 461.93
16 744|ASSISTENZE MURARIE PER SERRAMENTI
Assistenze murarie per operazioni di sostituzione di serramenti, di sigillature e di ripristini
murari, di intonaci e di tinteggiature edi quanto altro occorre per ripristino completo e ultimato
a regola d'arte nell'intorno di ogni serramento sostituito
a 1.00| 5'000.00
corpo 5'000.00
17 998|SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO VENEZIANE
Smontaggio delle tende veneziane interferenti con serramenti interessati, funzionale al
lavoro da svolgere.
Riposizionamento delle stesse, al termine del montaggio dei nuovi serramenti e vetri.
Il imontaggio deve avvenire a perfetta regola d'arte, in posizione tal quale alla iniziale
complessivo a 1.00| 3'000.00
corpo 3'000.00
18 999(PULITURA VETRI
pulizia dei vetri di nuova posa, con distacco delle etichittature, rimozione di tutti i depositi e
completa detersione su tutta la superficie.
Sia per la lastra interna, sia per I'esterna
totale mq installati:
vetricamera termoisolanti m? 362.34
vetri stratificati (in serramenti interni) m2 25.20
387.54 3.00
1'162.62
19(01.A09.C00|Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il r imaneggiamento totale delle
tegole, il fissaggio dei tegoloni di
colmo, la sostituzione della piccola orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola provvista
delle tegole e dei listelli sostituiti
005|In tegole curve
sup. coperta scuola m?2 900.00
sup. coperta palestra m? 400.00
1300.00 21.28
27'664.00
20[01.P09.A53|Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a
compressione pari a 300 kpa (secondo la
norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda <=
0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno
025|spessore 60 mm
giunti maschio-femmina; spessore complessivo 16 cm: per ottenimento di prestazione
U<=0.233 W/ mqg K
superficie scuola 3 * 850 m? 2550.00
2550.00 8.29
21'139.50

21|01.A09.G50

Posa in opera di materiali per isolamento termico ( lana di vetro o di roccia, polistirolo,
poliuretano, materiali
similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
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scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato
005|Per superfici in piano e simili
XPS in triplo strato 3 * 850 m2 2550.00 6.54
16'677.00
22 746|OPERAIO SPECIALIZZATO
ore in economia ora 25.00 31.10 777.50
23 747|OPERAIO QUALIFICATO
tra le altre cose, per pulizia finale locali interessati dall'intervento
ore in economia ora 26.00 28.90 751.40
24 750{AUTOCARRO CON PORTATA DAt 6 At. 10
Autocarro a cassa ribaltabile, portata da t. 6 a t. 10 compreso il conducente, il carburante il
lubrificante e assicurazione R.C.
ore in economia ora 15.00 60.50 907.50
25 772|NOLO DI AUTOGRU
Nolo di autogru da 20 tonn. compreso il manovratore, carburante e lubrificanti, assicurazione
ed ogni altro onere.
a|Fino a 20 tonn.
ore in economia ora 15.00 58.00 870.00
Totale SCUOLA MEDIA fraz. MAD.OLMO
296'897.18
SCUOLA MEDIA fraz. BORGO S.G.
scuola secondaria 1grado - Istituto Comprensivo CU NEO-BORGO S.GIUSEPPE
- frazione Borgo San Giuseppe
26|01.A02.C00|Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualun que piano di fabbricato, comprese
la discesa o la salita dei
005|Con una superficie di almeno m2 0,50
PIANO TERRA:
Loc. n 1 - corridoio 2.8*3 m2 8.40
Loc. n 2 - guardiola 1,65*0,9 m2 1.49
Loc. n 3 - servizi igienici 1,65*0,9 m2 1.49
Loc. n 4 - magazzino 1,65*0,9 m2 1.49
Loc. n 17 - atrio - vano scale servizi palestra 1.6*3 + 2*1.95 m? 8.70
Loc. n 18 - sala ex alloggio custode 3,95*1,95*3 +1*25 m2 25.61
Loc. n 19 - magazzino 5,05*1.95 m?2 9.85
Loc. n 20 - palestra (2 * 4.85*1.95) + (1.55*2.5) m2 22.79
PIANO PRIMO
Loc. n 1 - atrio corridoio 2.8*1.95 + 2,8*1.95 m2 10.92
Loc. n 2 - aula 6.5*1.95 m? 12.68
Loc. n 3 - aula 6.5*1.95 m? 12.68
Loc. n 4 - aula 6.5*1.95 m?2 12.68
Loc. n 5 - aula 6.5*1.95 m? 12.68
Loc. n 6 - biblioteca 6.5%1.95 + (3 * 4*1.95) m2 36.08
Loc. n 24 - biblioteca 3,95*1.95 m2 7.70
Loc. n 26 - servizi igienici palestra 3,95*1.95 m? 7.70
Loc. n 27 - spogliatoio palestra 3,95*1.95 m? 7.70
Loc. n 28 - servizi igienici palestra 5,05*1.95 m2 9.85
Loc. n 29 - scala per servizi palestra 2*1.95 m? 3.90
Loc. n 30 - spogliatoio palestra 5,05*1,95 m? 9.85
224.24 12.14
2'722.27
27(01.A15.B00 |Rimozione di vetri comprensiva della successiva pul itura delle battute
005|Per qualunque tipo di vetro
vetrate di serramenti e infissi interni:
PIANO TERRA:
Loc. n 2 - guardiola 0.9*3 + 1*2 m2 4.70
Loc. n 20 - palestra:
vetrate verso corridoio 3 * 5*1,05 m? 15.75
porta verso corridoio - tra vetrate 2*1 m? 2.00
porta verso ingresso scuola 1.6*2 m2 3.20
finestre verso vano scala 3 * 1.6*1 m? 4.80

ALICEG.L.



COMUNE DI CUNEO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Lavori: Riqualificazione Medie Mad.Olmo e B.S.G.

Computo metrico estimativo pag. 7 di 10

Num| Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita |Quantita | Prezzo Importo
di
Ord.| Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
Loc. n 21 - aula specialistica verso corridoio 7*1,9 m? 13.30
PIANO PRIMO
Loc. n 6 - biblioteca 1.1*1.3 m? 1.43
Loc. n 8 - magazzino 4.2 * 2 m2 8.40
Loc. n 10 - guardiania (2 * 1.3*2) + 2*2 m2 9.20
Loc. n 20 - palestra:
vetrate verso vano scala 1.4*1,05 + 1,90*1,05 + 2,45*0,80 m? 5.43
vetrate verso corridoio 2 * 7*2 + 1*5 *2 m2 38.00
Vetrate di serramenti esterni: calcolato 85% superficie serramenti:
PIANO TERRA:
Loc. n 21 - aula specialistica - su lato Sud 2*3,95* .85 m2 6.72
Loc. n 21 - aula specialistica - su lato Est 2* 6,65 * 0,85 m2 11.31
PIANO PRIMO:
Loc. n 1 - corridoio - porta esodo verso Sud 1.2*2 * 0.85 m2 2.04
126.28 8.57
1'082.22
28| 01.P20.100|Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
020|finestra/portafinestra a battente; di superficie ol tre 2,0 m2
PIANO TERRA: m? 0.00
Loc. n 1 - corridoio 2,80 * 3 m? 8.40
Loc. n 18 - alloggio custode 1 * 2,5 m2 2.50
10.90( 285.89
3'116.20
29| 01.P20.100|Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
035|finestra a vasistas; di superficie fino a 2,0 m2
PIANO TERRA
Loc. n 2 - guardiola 1,65*,90 m2 1.49
Loc. n 3 - servizi igienici 1,65*,90 m2 1.49
Loc. n 4 - magazzino 1,65*90 m2 1.49
4.47| 339.34
1'516.85
30| 01.P20.100|Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
040|finestra a vasistas; di superficie oltre 2,0 m?
PIANO TERRA
Loc. n 20 - palestra 2 * 4.85*1.95 m?2 18.92
18.92( 295.83
5'597.10
31| 01.P20.100|Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
050|finestra/portafinestra a due ante anta-anta; di sup erficie oltre 3,5 m2
porte - vie di esodo:
PIANO TERRA
Loc. n 17 - atrio vano scale 1.6*3 m? 4.80
Loc. n 20 - palestra 1.55*2.5 m?2 3.88
8.68( 280.17
2'431.88
32| 01.P20.100|Telaio per serramenti esterni in alluminio realizza  ti con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (UNI9006/1);
060|finestra/portafinestra a due ante anta-anta/ribalta  ; di superficie oltre 3,5 m?
PIANO TERRA
Loc. n 17 - atrio 2*1.95 m? 3.90
Loc. n 18 - alloggio custode 3 * 3,95*1.95 m2 23.11
Loc. n 19 - magazzino 5,05*1.95 m?2 9.85
PIANO PRIMO
Loc. n 1 - atrio corridoio 2.8*1.95 + 2,8*1.95 m2 10.92
Loc. n 2 - aula 6.5*1.95 m? 12.68
Loc. n 3 - aula 6.5*1.95 m? 12.68
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Loc. n 4 - aula 6.5*1.95 m? 12.68
Loc.n5 - aula 6.5*1.95 m?2 12.68
Loc. n 6 - biblioteca 6.5*1.95 + (3 * 4*1.95) m2 36.08
Loc. n 24 - biblioteca 3,95*1.95 m? 7.70
Loc. n 26 - servizi igienici palestra 3,95*1.95 m2 7.70
Loc. n 27 - spogliatoio palestra 3,95*1.95 m2 7.70
Loc. n 28 - servizi igienici palestra 5,05*1.95 m? 9.85
Loc. n 29 - atrio - scala per servizi palestra 2 * 1,95 m2 3.90
Loc. n 30 - spogliatoio palestra 5,05 * 1,95 m2 9.85
181.28| 302.79
54'889.77
33|01.A18.B19|Posa in opera di serramenti metallici completidit  elaio e vetrata per finestre, e porte
finestre. di qualsiasi
005|In acciaio o in alluminio
tutti i serramenti in sostituzione: m2 224.24 44.93
10'075.10
34(01.P20.B03|Vetrate antisfondamento formate da due lastre dive  tro con interposto foglio di
polivinil - butirrale
010|Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw c.a>=33 dB
vetrate di serramenti e infissi interni:
PIANO TERRA:
Loc. n 2 - guardiola 0.9*3 + 1*2 m2 4.70
Loc. n 20 - palestra:
vetrate verso corridoio 3 * 5*1,05 m? 15.75
porta verso corridoio - tra vetrate 2*1 m2 2.00
porta verso ingresso scuola 1.6*2 m2 3.20
finestre verso vano scala 3 * 1.6*1 m? 4.80
Loc. n 21 - aula specialistica verso corridoio 7*1,9 m2 13.30
PIANO PRIMO
Loc. n 6 - biblioteca 1.1*1.3 m? 1.43
Loc. n 8 - magazzino 4.2 * 2 m2 8.40
Loc. n 10 - guardiania (2 * 1.3*2) + 2*2 m2 9.20
Loc. n 20 - palestra:
vetrate verso vano scala 1.4*1,05 + 1,90*1,05 + 2,45*0,80 m?2 5.43
vetrate verso corridoio 2 * 7*2 + 1*5 *2 m? 38.00
106.21 50.24
5'335.99
35[01.P20.B04|Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissiv. 0; formate da due lastre di  vetro,
normale o stratificata, con
015(3+3/12/3+3 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U <=1,9 W/m2K e RW c.a >=39dB
oppure spessore minore, se utile a perfetta compatibilita con serramenti esistenti
da garantire comunque vetrocamera e antisfondamento stratificato su lato INTERNO
- calcolo con incidenza superficie vetrate su totale: 85%:
PIANO TERRA
nuove vetrate in serramenti non sostituiti
Loc. n 21 - aula specialistica - lato Sud 2 * 3,95 * 0.85 m? 6.72
Loc. n 21 - aula specialistica - lato Est 2* 6,65 * 0,85 m2 11.31
PIANO PRIMO:
Loc. n 1 - corridoio - porta esodo verso Sud 1.2*2 * 0.85 m? 2.04
20.07 93.42
1'874.94
36(01.P20.B04|Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissiv. 0; formate da due lastre di vetro,
normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati
distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due
lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere
01.P20.B06). Almeno:
095(3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U<=1 ,1 W/m2K e Rw c.a >=42 dB
- calcolo con incidenza superficie vetrate su totale: 85%:
tutti i serramenti esterni nuovi 224.24 * 0.85 m? 190.60
190.60 94.90
18'087.94

37|01.P20.B06

Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vet  ro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)
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005|supplemento con gas argon 90% almeno
per tutti i serramenti esterni sostituiti m2 190.60
per vetrate sostituite su serramenti esterni m2 20.07
210.67 5.90
1'242.95
38[01.P20.B06|Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vet  ro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05)
025|supplemento con vetro satinato
in locali servizi igienici, spogliatoi, ripostigli, sgomberi
PIANO TERRENO
- serr. esterni taglio termico :
- calcolo con incidenza superficie vetrate su totale: 85%:
Loc. n 2 - guardiola 1,65 * 0,9 * 0,85 m2 1.26
Loc. n 3 - servizi igienici 1,65 * 0,9* 0.85 m2 1.26
Loc. n 4 - magazzino 1,55* 0,9 * 0.85 m?2 1.19
Loc. n 18 - custode 1 * 2,5 * 0.85 m?2 2.13
Loc. n 19 - magazzino 2,55 * 1,95* .85 m?2 4.23
Loc. n 20 - palestra 2 * 4.85*1.95* 0.85 + 1,55 * 2,5 * .85 m?2 19.37
Loc. n 21 - aula artistica - lato Sud 2 * 3,95*0.8 * 0.85 m2 5.37
-interne NO taglio termico:
Loc. n 20 - palestra - vetri interni verso corridoio e scala (3 * 5*1,05) + (3 * 1.6*1) m2 20.55
Loc. n 21 - aula artistica- vetri interni verso atrio 7*1,9 m2 13.30
PIANO PRIMO:
- serr. esterni taglio termico :
- calcolo con incidenza superficie vetrate su totale: 85%:
Loc. n 26 - servizi igienici palestra 2*1.95 * 0.85 m? 3.32
Loc. n 28 - servizi igienici palestra 2,5*1.95 * 0.85 m2 4.14
-interne NO taglio termico:
Loc. n 20 - palestra - vetri interni verso corridoio e scala (3 * 7*2) + (1,4 * 1.05) + (1,9 * 1,05)|m? 47.43
+ (2,45 *0,80)
Loc. n 6 - biblioteca 4.2*2 * 0.85 m2 7.14
130.69 37.29
4'873.43
39(01.P14.C19|Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, man iglia in acciaio con bloccaggio
con chiave e cilindro esterno con
005|Con funzionamento dall'esterno con maniglia
vie di esodo:
PIANO TERRENO:
Loc. n 1 -corridoio - porta fondo cad 1.00
Loc. n 17 - atrio vano scale per palestra 1+1 cad 2.00
Loc. n 18 - alloggio custode cad 1.00
Loc. n 20 - palestra - porta esodo verso esterno 1+1 cad 2.00
Loc. n 20 - palestra - vie esodo verso interno 2 * (1+1) cad 4.00
10.00( 174.02
1'740.20
40|01.A18.G10|Posa di maniglione antipanico
005|Con o senza funzionamento esterno
vie di esodo:
PIANO TERRENO cad 10.00
10.00 65.99 659.90
41 744|ASSISTENZE MURARIE PER SERRAMENTI
a 0.75( 5'000.00
corpo 3'750.00
42 998|SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO VENEZIANE
complessivo per effettuazione lavoro a 0.75( 3'000.00
corpo 2'250.00
43 999(PULITURA VETRI
totale mq installati:
vetricamera termoisolanti 190+20 m2 210.00
vetri stratificati (in serramenti interni) m2 106.20
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316.20 3.00 948.60
44 746|OPERAIO SPECIALIZZATO
ore in economia ora 20.00 31.10 622.00
45 747|OPERAIO QUALIFICATO
ore in economia ora 20.00 28.90 578.00
46 750{AUTOCARRO CON PORTATA DAt 6 At. 10
ore in economia ora 11.00 60.50 665.50
47 772|NOLO DI AUTOGRU
a|Fino a 20 tonn.
ore in economia ora 10.00 58.00 580.00
Totale SCUOLA MEDIA fraz. BORGO S.G.
124'640.84
COMPLESSIVO DEI 2 CANTIERI
entrambi i cantieri
48 000|ONERI PER LA SICUREZZA
non soggetti a ribasso
costi per apprestamenti ai sensi art. 100 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
per intervento scuola media Mad.Olmo a 0.50
corpo
per intervento scuola media Borgo S.Giuseppe a 0.50
corpo
1.00/10'259.16
10'259.16
Totale COMPLESSIVO DEI 2 CANTIERI
10'259.16
TOTALE LAVORI
431'797.17
per lavorazioni a base d'asta
421'538.01
per la sicurezza
10'259.16
per il personale
83'958.22
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QUADRO TECNICO ECONOMICO

art. 22

nel progetto preliminare

art. 32

nel progetto definitivo

ai sensi art. 16 D.P.R. 207/2010

art. 42

nel progetto esecutivo

A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO

IlOpere a base d'asta:
-di cui a corpo: Euro 0,00
-di cui a misura: Euro 421.538,01
-di cui in economia Euro 0,00
totale: Euro 421.538,01
2 |Oneri per la sicurezza del P.S.C. (non soggetti a ribasso): Euro 10.259,16
TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO: EURO 431.797,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE EURO
T'LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO -I.V.A. ESCLUSA Euro 13.500,00
T'RILIEVI, DIAGNOSI, ACCERTAMENTI E INDAGINI Euro 0,00
T'ALLACCIAMENTI Al PUBBL.SERVIZI E OPERE URBANIZZAZIONE Euro 0,00
T‘IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI [.V.A. INCLUSA Euro 537,17
T'ACO,UISIZIONE AREE E IMMOBILI, ESPROPRI, INDENNIZZI Euro 0,00
?‘ACCANTONAMENTI DI CUIl art. 133 ¢.7 del codice D.Lgs. 163/2006 (adeguamento prezzi) Euro 1.000,00
| 7 ]SPESE TECNICHE INTERNE exart. 92 ¢.5 e c.7bis - del codice D.Lgs. 163/2006
- aliquota incentivo complessivo su importo lavori in appalto: 2% Euro 8.635,94
8 SPESE TECNICHE ESTERNE, CONSULENZA, SUPPORTO
progettazione, D.L., coordinamento, consulenze Euro 0,00
- Aliquota CASSA PREVIDENZIALE/INARCASSA: 4% 0,00
?‘SPESE PER APPALTO E COMMISSIONI GIUDICATRICI, ONERI COMPRESI Euro 0,00
10|SPESE PER PUBBLICITA', NOTIFICHE , E OVE PREVISTO ARTISTICHE, I.V.A. INCLUSA Euro 0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI E ANALISI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDI
11|(ottenimento C.P.I. da comando VV.F.) Euro 0,00
12 (ONERI FISCALI I.V.A.
- LLV.A. su Lavori:
Aliquota su A) 10% EURO 43.179,72
- LV.A. su Somme a Disposizione - lavori in economia:
Aliquotasu B) 1-2-3-9-11 10% EURO 1.350,00
- LV.A. su spese tecniche esterne:
Aliquotasu B) 8 22% EURO 0,00
TOTALE ONERI FISCALI LLV.A.: Euro 44.529,72
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE: 68.202,83
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: EURO 500.000,00




