



COMUNE DI CUNEO

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA



Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera

Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020

Asse 3 "Attrattività del territorio" – obiettivo specifico 3.1 "Patrimonio naturale e culturale"

Progetto n° 1706 "NAT.SENS. Naturalmente, a spasso con i sensi"

Azione 4.1 "Progettazione e realizzazione percorsi sensoriali"

CUP B27B17000000007

**PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO SENSORIALE INCENTRATO SUL TEMA DELL'ACQUA
DA REALIZZARE PRESSO IL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA ALL'INTERNO DELL'AREA
INDIVIDUATA IN VIA PORTA MONDOVÍ (CUNEO)**

Calcolo analitico dei corrispettivi posti a base di gara

Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016

L'importo presunto complessivo dell'intervento per il quale si affidano i servizi in oggetto è previsto in € 140.000,00 ed è sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, in:

Categoria delle opere	Importo stimato	ID. opere D.M. 17.6.2016	Corrispondenza DM 232/1991
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo	€ 140.000,00	P.02	Parte IV sez. I

Ai fini della valutazione dei corrispettivi da porre a base di gara si fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*). La parcella professionale delle prestazioni poste alla base della gara ammonta a complessivi Euro 12.648,39 comprensivi delle spese e dei compensi accessori, ed è sinteticamente definita secondo i seguenti parametri:

Prestazioni Progettuali	Compenso stimato Art. 4 D.M. 17.06.2016	Spese e oneri accessori riconosciuto in misura forfettaria pari al 10 % dei compensi Art. 5 D.M. 17.06.2016	Corrispettivo stimato Art. 1 c. 2 D.M. 17.06.2016
Studio di fattibilità tecnica ed economica (ex progettazione preliminare)	€ 1.536,86	€ 153,69	€ 1.690,55
Progettazione definitiva	€ 6.468,80	€ 646,88	€ 7.115,68
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 3.492,87	€ 349,29	€ 3.842,16
			€ 12.648,39

Il ribasso d'asta sarà applicato a tutto il corrispettivo (compenso e spese).

CALCOLO ANALITICO DEL CORRISPETTIVO:

Categorie d'opera				A	
Valore dell'opera	V			Paesaggio, ambiente P.02	Totale
Parametro sul valore	P			140.000,00	140.000,00
Grado di complessità	G			11,7408%	
				0,85	
FASE		STUDIO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA - EX PROGETTAZIONE PRELIMINARE			
Prestazioni affidate	Incidenze Q	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,080	
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,010	
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,020	
Totale incidenze	Σ Qbl			0,110	
Compenso al netto di IVA e INARCASSA	$V * P * G * \Sigma Qbl$			1.536,86	1.536,86
FASE		PROGETTAZIONE DEFINITIVA			
Prestazioni affidate	Incidenze Q	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,180	
		QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,010	
		QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,050	
		QbII.07	Rilievi piano altimetrici	0,020	
		QbII.13	Relazione geologica fino a € 250.000,00	0,133	
		QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,050	
		QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	
Totale incidenze	Σ Qbl			0,463	
Compenso al netto di IVA e INARCASSA	$V * P * G * \Sigma Qbl$			6.468,80	6.468,80

FASE		PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
Prestazioni affidate	Incidenze Q	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,040	
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,030	
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,030	
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	
Totale incidenze		ΣQbI		0,250	
Compenso al netto di IVA e INARCASSA		$V * P * G * \Sigma QbI$		3.492,87	3.492,87

Cuneo, 23 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Luca Gautero