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  LAVORI A BASE D'ASTA     

  Lavori a misura     

    1 01.A05.A70 Muratura a cassa vuota di spessore di almeno cm 45 lavorata 
a faccia vista sul tramezzo esterno e collegata al tramezzo  

    

 205 Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo 
interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il 

                   

  FABBRICATO     
  pareti perimetrali     
  lato nord  14.40 * 2.80 m² 40,32                  
  a detrarre serramento - loc. 3  m² -2,95                  
  a detrarre serramento - loc. 9  m² -2,95                  
  lato sud  14.40 * 2.80 m² 40,32                  
  a detrarre portafinestra - loc. 1  m² -3,78                  
  a detrarre portafinestra - loc. 6  m² -2,97                  
  a detrarre portafinestra - loc. 8  m² -3,78                  
  a detrarre portone - loc. 10  m² -5,76                  
  lato est  8.80 * 3.20 m² 28,16                  
  lato ovest  8.80 * 3.20 m² 28,16                  
  a detrarre      
  Travi ribassate lato nord  17.25 * 0.30 m² -5,18                  
  Travi ribassate lato sud  17.25 * 0.30 m² -5,18                  
       

    104,41 155,92       16.279,61 
       

       

       

    2 01.P09.A04 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da 
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e 

    

 035 spessore 140 mm                    
  FABBRICATO     
  pareti perimetrali     
  lato nord  14.40 * 2.80 m² 40,32                  
  a detrarre serramento loc. 3  m² -2,16                  
  lato sud  14.40 * 2.80 m² 40,32                  
  a detrarre serramento loc. 1  m² -3,78                  
  a detrarre serramento loc. 6  m² -2,16                  
  a detrarre serramento loc. 8  m² -3,78                  
  lato est  8.80 * 3.20 m² 28,16                  
  lato ovest  8.80 * 3.20 m² 28,16                  
  a detrarre     
  Travi ribassate lato nord  17.25 * 0.30 m² -5,18                  
  Travi ribassate lato sud  17.25 * 0.30 m² -5,18                  
       

    114,72 9,92        1.138,02 
       

       

       

    3 01.P09.A04 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da 
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e 

    

 030 spessore 120 mm                    
  FABBRICATO     
  Travi ribassate lato nord  17.25 * 0.40 m² 6,90                  
  Travi ribassate lato sud  17.25 * 0.40 m² 6,90                  
       

    13,80 8,50          117,30 
       

       
       

    4 01.P09.A42 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON 
GRAFITE, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione 
pari a 

    

 015 spessore 50 mm                    
  FABBRICATO     
  cornicione     
  lato nord  17.85 * 1.50 m² 26,78                  
  lato sud  17.85 * 1.50 m² 26,78                  
  lato est  8.80 * 0.80 m² 7,04                  
  lato ovest  8.80 * 0.80 m² 7,04                  
       

    67,64 3,27          221,18 
       

       

       

    5 03.A07.A01 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di 
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo 

    

 005 Su superfici esterne verticali                    
  FABBRICATO     
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  Travi ribassate lato nord  17.25 * 0.40 m² 6,90                  
  Travi ribassate lato sud  17.25 * 0.40 m² 6,90                  
  cornicione     
  lato nord/sud  2 * 17.85 * 1.50 m² 53,55                  
  lato est/ovest  2 * 8.80 * 0.80 m² 14,08                  
       

    81,43 43,90        3.574,78 
       

       

       

    6 01.A09.E40 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura 
della superficie con primer bituminoso in fase solvente e 

    

 005 Con membrana di tipo normale                    
  FABBRICATO     
  Fondazioni perimetrali      
  lato nord  2 * 17.25 * 0.60 m² 20,70                  
  lato sud  2 * 17.25 * 0.60 m² 20,70                  
  lato est  2 * 8.80 * 0.60 m² 10,56                  
  lato ovest  2 * 8.80 * 0.60 m² 10,56                  
       

    62,52 15,84          990,32 
       

       

       

    7 01.A09.B80 Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la 
formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto 

    

 005 In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione 
a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a 

                   

  FABBRICATO     
  spogliatoio pavimento  14.40 * 8.80 m² 126,72                  
       

    126,72 12,06        1.528,24 
       

       

       

    8 01.A05.A97 Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in 
conglomerato di argilla espansa, o in mattoni facciavista cm. 
12 

    

 020 Con blocchi dello spessore di cm 20                    
  FABBRICATO     
  Loc. 09 sottostazione  2.85 * 2.80 m² 7,98                  
  -  2.85 * 3.20 m² 9,12                  
  -  2.60 * 3.00 m² 7,80                  
       

    24,90 54,81        1.364,77 
       

       

       

    9 01.A06.A20 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia     

 045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 

                   

  FABBRICATO     
  spogliatoio 01 su docce  3.90 * 2.30 m² 8,97                  
  docce  1.10 * 3.20 m² 3,52                  
  w.c. 02  2.00 * 3.20 m² 6,40                  
  -  2.00 * 3.20 m² 6,40                  
  spogliatoio 01 su spogliatoio 03/06  8.00 * 3.20 m² 25,60                  
  w.c. 04  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  w.c. 05  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  spogliatoio 08 su docce  3.90 * 2.30 m² 8,97                  
  docce  1.10 * 3.20 m² 3,52                  
  w.c. 07  2.00 * 3.20 m² 6,40                  
  -  2.00 * 3.20 m² 6,40                  
  spogliatoio 08 su spogliatoio 03/06  8.00 * 3.20 m² 25,60                  
       

    127,38 49,88        6.353,71 
       

       
       

   10 01.P09.A52 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza 
pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la 

    

 020 spessore 50 mm                    
  FABBRICATO     
  spogliatoio pavimento  2 * 14.40 * 8.80 m² 253,44                  
       

    253,44 5,08        1.287,48 
       

       

       

   11 01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro 
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali 

    

 005 Per superfici in piano e simili                    
  FABBRICATO     
  spogliatoio pavimento  14.40 * 8.80 m² 126,72                  
       

    126,72 6,59          835,08 
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   12 01.OE.A01 Fornitura e posa di pannelli termoisolanti sottotegola, spessore 
100 mm. 

                   

  FABBRICATO     
  falda n. 1  17.85 * 5.70 m² 101,75                  
  falda n. 2  17.85 * 5.70 m² 101,75                  
       

    203,50 58,00       11.803,00 
       

       

       

   13 01.A09.A70 Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con nervature grecate 
longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi  

    

 005 Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa orditura                    
  FABBRICATO     
  falda n. 1  17.85 * 5.70 m² 101,75                  
  falda n. 2  17.85 * 5.70 m² 101,75                  
       

    203,50 50,53       10.282,86 
       

       

       

   14 01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro 
zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio 

    

 020 Del diametro di cm 12                    
  FABBRICATO     
  lato nord  2 * 4.00 m 8,00                  
  lato sud  2 * 4.00 m 8,00                  
       

    16,00 23,33          373,28 
       

       

       

   15 01.A19.B00 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro 
zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza  

    

 005 Dello sviluppo di cm 25                    
  FABBRICATO     
  lato nord  m 17,85                  
  lato sud  m 17,85                  
       

    35,70 25,47          909,28 
       

       

       

   16 01.A19.C10 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le 
saldature 

    

 005 In lamiera di ferro zincato del n.26                    
  FABBRICATO     
  lato est  2 * 5.70 * 0.50 m² 5,70                  
  lato ovest  2 * 5.70 * 0.50 m² 5,70                  
       

    11,40 47,57          542,30 
       

       

       

   17 01.A10.A30 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, 
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2                    
  FABBRICATO     
  pareti perimetrali interne      
  lato nord  13.60 * 2.80 m² 38,08                  
  lato sud  13.60 * 2.80 m² 38,08                  
  lato est  8.00 * 3.20 m² 25,60                  
  lato ovest  8.00 * 3.20 m² 25,60                  
  tramezzi interni     
  spogliatoio 01 su docce  2 * 3.90 * 2.30 m² 17,94                  
  docce  2 * 1.10 * 3.20 m² 7,04                  
  w.c. 02  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  -  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  spogliatoio 01 su spogliatoio 03/06  2 * 8.00 * 3.20 m² 51,20                  
  w.c. 04  3 * 2.00 * 3.20 m² 19,20                  
  w.c. 05  3 * 2.00 * 3.20 m² 19,20                  
  spogliatoio 08 su docce  2 * 3.90 * 2.30 m² 17,94                  
  docce  2 * 1.10 * 3.20 m² 7,04                  
  w.c. 07  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  -  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  spogliatoio 08 su spogliatoio 03/06  2 * 8.00 * 3.20 m² 51,20                  
  soffitto  18.40 * 9.30 m² 171,12                  
  loc. 09 sottostazione  2.60 * 2.80 m² 7,28                  
  -  2.60 * 3.20 m² 8,32                  
  -  2.30 * 3.00 m² 6,90                  
  soffitto  2.60 * 2.30 m² 5,98                  
  soffitto portico  6.00 * 2.85 m² 17,10                  
       

    586,02 26,85       15.734,64 
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   18 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano 
od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa 

    

 005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 

                   

  FABBRICATO     
  pilastri esterni 

  4 * 0.25 * 3.20 
m² 3,20                  

  -  2 * 0.25 * 2.80  m² 1,40                  
  -  2 * 0.60 * 2.80 m² 3,36                  
  pareti perimetrali interne      
  lato nord  13.60 * 2.80 m² 38,08                  
  lato sud  13.60 * 2.80 m² 38,08                  
  lato est  8.00 * 3.20 m² 25,60                  
  lato ovest  8.00 * 3.20 m² 25,60                  
  tramezzi interni     
  spogliatoio 01 su docce  2 * 3.90 * 2.30 m² 17,94                  
  docce  2 * 1.10 * 3.20 m² 7,04                  
  w.c. 02  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  -  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  spogliatoio 01 su spogliatoio 03/06  2 * 8.00 * 3.20 m² 51,20                  
  w.c. 04  3 * 2.00 * 3.20 m² 19,20                  
  w.c. 05  3 * 2.00 * 3.20 m² 19,20                  
  spogliatoio 08 su docce  2 * 3.90 * 2.30 m² 17,94                  
  docce  2 * 1.10 * 3.20 m² 7,04                  
  w.c. 07  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  -  2 * 2.00 * 3.20 m² 12,80                  
  spogliatoio 08 su spogliatoio 03/06  2 * 8.00 * 3.20 m² 51,20                  
  soffitto  18.40 * 9.30 m² 171,12                  
  loc. 09 sottostazione  2.60 * 2.80 m² 7,28                  
  -  2.60 * 3.20 m² 8,32                  
  -  2.30 * 3.00 m² 6,90                  
  soffitto  2.60 * 2.30 m² 5,98                  
  soffitto portico  6.00 * 2.85 m² 17,10                  
  a detrarre rivestimenti  m² -149,84                  
       

    444,14 11,00        4.885,54 
       

       

       

   19 01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15     

 005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza 
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per 

                   

  FABBRICATO     
  locali interni  13.60 * 8.00 * 15 m² 1632,00                  
  loc. 09 sottostazione  2.60 * 2.30 * 15 m² 89,70                  
  portico  6.00 * 2.85 * 15 m² 256,50                  
       

    1978,20 3,54        7.002,83 
       

       

       

   20 01.P11.B10 Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi 
speciali 

    

 010 Dimensioni cm 20x20 decorate. 

 

                   

  FABBRICATO     
  pavimenti locali interni  13.60 * 8.00 m² 108,80                  
  loc. 09 sottostazione  2.60 * 2.30 m² 5,98                  
  zoccolatura  2 * 2.60 * 0.20 m² 1,04                  
  -  2 * 2.30 * 0.20 m² 0,92                  
  rivestimenti     
  spogliatoio 01  2.20 * 2.20 m² 4,84                  
  zoccolatura  2 * 8.00 * 0.20 m² 3,20                  
  -  2 * 3.50 * 0.20 m² 1,40                  
  -  2 * 2.15 * 0.20 m² 0,86                  
  docce 01  2 * 3.90 * 2.20 m² 17,16                  
  -  2 * 2.20 * 2.20 m² 9,68                  
  w.c. 02  2 * 2.00 * 2.20 m² 8,80                  
  -  2 * 2.00 * 2.20 m² 8,80                  
  spogliatoio 03 - zoccolatura  4 * 2.00 * 0.20 m² 1,60                  
  w.c. 04  4 * 2.00 * 2.20 m² 17,60                  
  w.c. 05  4 * 2.00 * 2.20 m² 17,60                  
  spogliatoio 06 - zoccolatura  4 * 2.00 * 0.20 m² 1,60                  
  spogliatoio 08  2.20 * 2.20 m² 4,84                  
  zoccolatura  2 * 8.00 * 0.20 m² 3,20                  
  -  2 * 3.50 * 0.20 m² 1,40                  
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  -  2 * 2.15 * 0.20 m² 0,86                  
  docce 08  2 * 3.90 * 2.20 m² 17,16                  
  -  2 * 2.20 * 2.20 m² 9,68                  
  w.c. 07  2 * 2.00 * 2.20 m² 8,80                  
  -  2 * 2.00 * 2.20 m² 8,80                  
       

    264,62 10,80        2.857,90 
       

       

       

   21 01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in 
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia 

    

 005 Per una superficie di almeno m² 0,20                    
  FABBRICATO     
  pavimenti locali interni  13.60 * 8.00 m² 108,80                  
  loc. 09 sottostazione  2.60 * 2.30 m² 5,98                  
  zoccolatura  2 * 2.60 * 0.20 m² 1,04                  
  -  2 * 2.30 * 0.20 m² 0,92                  
  rivestimenti     
  spogliatoio 01  2.20 * 2.20 m² 4,84                  
  zoccolatura  2 * 8.00 * 0.20 m² 3,20                  
  -  2 * 3.50 * 0.20 m² 1,40                  
  -  2 * 2.15 * 0.20 m² 0,86                  
  docce 01  2 * 3.90 * 2.20 m² 17,16                  
  -  2 * 2.20 * 2.20 m² 9,68                  
  w.c. 02  2 * 2.00 * 2.20 m² 8,80                  
  -  2 * 2.00 * 2.20 m² 8,80                  
  spogliatoio 03 - zoccolatura  4 * 2.00 * 0.20 m² 1,60                  
  w.c. 04  4 * 2.00 * 2.20 m² 17,60                  
  w.c. 05  4 * 2.00 * 2.20 m² 17,60                  
  spogliatoio 06 - zoccolatura  4 * 2.00 * 0.20 m² 1,60                  
  spogliatoio 08  2.20 * 2.20 m² 4,84                  
  zoccolatura  2 * 8.00 * 0.20 m² 3,20                  
  -  2 * 3.50 * 0.20 m² 1,40                  
  -  2 * 2.15 * 0.20 m² 0,86                  
  docce 08  2 * 3.90 * 2.20 m² 17,16                  
  -  2 * 2.20 * 2.20 m² 9,68                  
  w.c. 07  2 * 2.00 * 2.20 m² 8,80                  
  -  2 * 2.00 * 2.20 m² 8,80                  
       

    264,62 31,50        8.335,53 
       

       

       

   22 01.P07.B48 Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine 
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo 

    

 005 Nel formato 10x20                    
  FABBRICATO     
  spogliatoio 01 - pavimento  4 * 8.00 m 32,00                  
  w.c. 02 - pavimento  4 * 2.00 m 8,00                  
  w.c. 04 - pavimento  4 * 2.00 m 8,00                  
  w.c. 05 - pavimento  4 * 2.00 m 8,00                  
  w.c. 07 - pavimento  4 * 2.00 m 8,00                  
  spogliatoio 08 - pavimento  4 * 8.00 m 32,00                  
       

    96,00 9,32          894,72 
       

       
       

   23 01.A12.B60 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello 
spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la 

    

 005 Per una lunghezza di almeno m 2                    
  FABBRICATO     
  spogliatoio 01 - pavimento  4 * 8.00 m 32,00                  
  w.c. 02 - pavimento  4 * 2.00 m 8,00                  
  w.c. 04 - pavimento  4 * 2.00 m 8,00                  
  w.c. 05 - pavimento  4 * 2.00 m 8,00                  
  w.c. 07 - pavimento  4 * 2.00 m 8,00                  
  spogliatoio 08 - pavimento  4 * 8.00 m 32,00                  
       

    96,00 6,72          645,12 
       

       

       

   24 01.A17.A80 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il 
fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di 

    

 010 Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL 
METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio). 

                   

  FABBRICATO     
  spogliatoio 01 finestra 2 *

 2.00 
m 4,00                  

  -  2 * 1.10 m 2,20                  



COMUNE DI CUNEO 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Lavori: Realizzazione nuovi spogliatoi in Frazione Cerialdo – progetto esecutivo Computo metrico estimativo  pag. 6 di 10 
 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  portafinestra 2 *
 2.00 

m 4,00                  

  -  m 1,10                  
  -  2 * 2.00 m 4,00                  
  -  2 * 2.60 m 5,20                  
  w.c. 02 finestra  2 * 1.10 m 2,20                  
  -  2 * 1.10 m 2,20                  
  w.c. 02 porta  m 1,10                  
  -  2 * 2.20 m 4,40                  
  docce 01 finestra  2 * 1.10 m 2,20                  
  -  2 * 1.10 m 2,20                  
  spogliatoio 03 porta  m 1,10                  
  -  2 * 2.60 m 5,20                  
  w.c. 04 porta  m 1,10                  
  - 2 *

 2.20 
m 4,40                  

  spogliatoio 06 porta  m 1,10                  
  -  2 * 2.60 m 5,20                  
  w.c. 05 porta  m 1,10                  
  -  2 * 2.20 m 4,40                  
  spogliatoio 08 finestra  2 * 2.00 m 4,00                  
  - 2 *

 1.10 
m 2,20                  

  portafinestra  2 * 2.00 m 4,00                  
  -  m 1,10                  
  - 2 *

 2.00 
m 4,00                  

  -  2 * 2.60 m 5,20                  
  w.c. 07 finestra  2 * 1.10 m 2,20                  
  -  2 * 1.10 m 2,20                  
  w.c. 07 porta  m 1,10                  
  -  2 * 2.20 m 4,40                  
  docce 08 finestra  2 * 1.10 m 2,20                  
  -  2 * 1.10 m 2,20                  
  sottostazione 09 porta  m 1,10                  
  -  2 * 2.60 m 5,20                  
       

    99,50 10,37        1.031,82 
       

       
       

   25 01.P08.B10 Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3 
cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato 

    

 005 in PVC antiurto                    
  FABBRICATO     
  w.c. 02 porta  1.10 * 2.20 m² 2,42                  
  w.c. 04 porta  1.10 * 2.20 m² 2,42                  
  w.c. 05 porta  1.10 * 2.20 m² 2,42                  
  w.c. 07 porta  1.10 * 2.20 m² 2,42                  
       

    9,68 140,00        1.355,20 
       

       
       

   26 01.A16.A30 Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato 
nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in 

    

 005 In PVC antiurto                    
  FABBRICATO     
  w.c. 02 porta  1.10 * 2.20 m² 2,42                  
  w.c. 04 porta  1.10 * 2.20 m² 2,42                  
  w.c. 05 porta  1.10 * 2.20 m² 2,42                  
  w.c. 07 porta  1.10 * 2.20 m² 2,42                  
       

    9,68 18,12          175,40 
       

       

       

   27 01.P14.C16 Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori     

 010 Tipo Milano per porte interne                    
  FABBRICATO     
  w.c. 02 porta  cad 2,00                  
  w.c. 04 porta  cad 2,00                  
  w.c. 05 porta  cad 2,00                  
  w.c. 07 porta  cad 2,00                  
       

    8,00 4,26           34,08 
       

       
       

   28 01.P08.B03 Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura 
normale ad anta oppure a vasistas,con marcatura CE (UNI EN 

    

 005 di superficie fino a 2,0 m²                    
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  FABBRICATO     
  docce 01 finestra  1.10 * 1.10 m² 1,21                  
  w.c. 02 finestra  1.10 * 1.10 m² 1,21                  
  docce 08 finestra  1.10 * 1.10 m² 1,21                  
  w.c. 07 finestra  1.10 * 1.10 m² 1,21                  
       

    4,84 265,01        1.282,65 
       

       

       

   29 01.A16.B00 Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi 
qualsiasi dimensione e tipo di apertura 

    

 005 In PVC antiurto                    
  FABBRICATO     
  docce 01 finestra  1.10 * 1.10 m² 1,21                  
  w.c. 02 finestra  1.10 * 1.10 m² 1,21                  
  docce 08 finestra  1.10 * 1.10 m² 1,21                  
  w.c. 07 finestra  1.10 * 1.10 m² 1,21                  
       

    4,84 28,02          135,62 
       

       

       

   30 01.P08.B03 Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura 
normale ad anta oppure a vasistas,con marcatura CE (UNI EN 

    

 010 di superficie oltre 2,0 m²                    
  FABBRICATO     
  spogliatoio 01 finestra  2.00 * 1.10 m² 2,20                  
  portafinestra  2.00 * 1.10 m² 2,20                  
  -  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
  spogliatoio 03 porta  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
  spogliatoio 06 porta  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
  spogliatoio 08 finestra  2.00 * 1.10 m² 2,20                  
  portafinestra  2.00 * 1.10 m² 2,20                  
  -  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
  sottostazione 09 porta  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
       

    22,55 230,00        5.186,50 
       

       

       

   31 01.A16.B00 Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi 
qualsiasi dimensione e tipo di apertura 

    

 005 In PVC antiurto                    
  FABBRICATO     
  spogliatoio 01 finestra  2.00 * 1.10 m² 2,20                  
  portafinestra  2.00 * 1.10 m² 2,20                  
  -  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
  spogliatoio 03 porta  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
  spogliatoio 06 porta  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
  spogliatoio 08 finestra  2.00 * 1.10 m² 2,20                  
  portafinestra  2.00 * 1.10 m² 2,20                  
  -  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
  sottostazione 09 porta  1.10 * 2.50 m² 2,75                  
       

    22,55 28,02          631,85 
       

       
       

   32 01.P20.B06 Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera 
(01.P20.B04 e 01.P20.B05) 

    

 020 supplemento con vetro temperato                    
  FABBRICATO     
  spogliatoio 01 finestra  1.80 * 0.90 m² 1,62                  
  portafinestra  1.80 * 0.90 m² 1,62                  
  -  0.90 * 2.40 m² 2,16                  
  docce 01 finestra  0.90 * 0.90 m² 0,81                  
  w.c. 02 finestra  0.90 * 0.90 m² 0,81                  
  spogliatoio 03 porta  0.90 * 2.40 m² 2,16                  
  spogliatoio 06 porta  0.90 * 2.40 m² 2,16                  
  spogliatoio 01 finestra  1.80 * 0.90 m² 1,62                  
  portafinestra  1.80 * 0.90 m² 1,62                  
  -  0.90 * 2.40 m² 2,16                  
  docce 01 finestra  0.90 * 0.90 m² 0,81                  
  w.c. 07 finestra  0.90 * 0.90 m² 0,81                  
       

    18,36 12,43          228,21 
       

       

       

   33 01.P20.B06 Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera 
(01.P20.B04 e 01.P20.B05) 

    

 025 supplemento con vetro satinato                    
  FABBRICATO     
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  spogliatoio 01 finestra  1.80 * 0.90 m² 1,62                  
  portafinestra  1.80 * 0.90 m² 1,62                  
  -  0.90 * 2.40 m² 2,16                  
  docce 01 finestra  0.90 * 0.90 m² 0,81                  
  w.c. 02 finestra  0.90 * 0.90 m² 0,81                  
  spogliatoio 03 porta  0.90 * 2.40 m² 2,16                  
  spogliatoio 06 porta  0.90 * 2.40 m² 2,16                  
  spogliatoio 01 finestra  1.80 * 0.90 m² 1,62                  
  portafinestra  1.80 * 0.90 m² 1,62                  
  -  0.90 * 2.40 m² 2,16                  
  docce 01 finestra  0.90 * 0.90 m² 0,81                  
  w.c. 07 finestra  0.90 * 0.90 m² 0,81                  
       

    18,36 37,29          684,64 
       

       
       

   34 01.P18.A70 Serizzo antigorio     

 020 In lastre dello spessore di cm 3                    
  FABBRICATO     
  spogliatoio 01 finestra  2 * 2.00 * 0.30 m² 1,20                  
  portafinestra  2 * 3.00 * 0.30 m² 1,80                  
  doccia 01 finestra  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
  w.c. 02 finestra  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
  spogliatoio 03 porta  2 * 2.00 * 0.30 m² 1,20                  
  spogliatoio 06 porta  2 * 2.00 * 0.30 m² 1,20                  
  spogliatoio 08 finestra  2 * 2.00 * 0.30 m² 1,20                  
  portafinestra  2 * 3.00 * 0.30 m² 1,80                  
  doccia 08 finestra  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
  w.c. 07 finestra  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
  sottostazione 09 porta  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
       

    11,70 80,96          947,23 
       

       

       

   35 01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia 
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,  

    

 005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno 
m² 1 

                   

  FABBRICATO     
  spogliatoio 01 finestra  2 * 2.00 * 0.30 m² 1,20                  
  portafinestra  2 * 3.00 * 0.30 m² 1,80                  
  doccia 01 finestra  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
  w.c. 02 finestra  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
  spogliatoio 03 porta  2 * 2.00 * 0.30 m² 1,20                  
  spogliatoio 06 porta  2 * 2.00 * 0.30 m² 1,20                  
  spogliatoio 08 finestra  2 * 2.00 * 0.30 m² 1,20                  
  portafinestra  2 * 3.00 * 0.30 m² 1,80                  
  doccia 08 finestra  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
  w.c. 07 finestra  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
  sottostazione 09 porta  2 * 1.10 * 0.30 m² 0,66                  
       

    11,70 92,97        1.087,75 
       

       
       

   36 01.P22.H78 Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata     

 015 Cm20x20, corpo in ghisa smaltata                    
  FABBRICATO     
  spogliatoio 01  cad 1,00                  
  docce 01  cad 4,00                  
  w.c. 04  cad 1,00                  
  w.c. 05  cad 1,00                  
  spogliatoio 08  cad 1,00                  
  docce 08  cad 4,00                  
  sottostazione 09  cad 1,00                  
       

    13,00 19,07          247,91 
       

       

       

   37 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

    

 185 P.O.Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori 
occorrenti, alimentazione e scarico 

                   

  FABBRICATO     
  spogliatoio 01  cad 1,00                  
  docce 01  cad 4,00                  
  w.c. 04  cad 1,00                  
  w.c. 05  cad 1,00                  
  spogliatoio 08  cad 1,00                  
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  docce 08  cad 4,00                  
  c.t. 09  cad 1,00                  
       

    13,00 43,09          560,17 
       

       

       

   38 08.P05.B09 Pozzetti sifonati in cls     

 010 dimensioni 40x40x50                    
  FABBRICATO     
  scarico pluviali  cad 4,00                  
       

    4,00 17,80           71,20 
       

       
       

   39 01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di 
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di 

    

 185 P.O.Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori 
occorrenti, alimentazione e scarico 

                   

  FABBRICATO     
  scarico pluviali  cad 4,00                  
       

    4,00 43,09          172,36 
       

       
       

   40 08.P05.B63 Chiusini in cls     

 010 dimensioni 40x40                    
  FABBRICATO     
  scarico pluviali  cad 4,00                  
       

    4,00 13,03           52,12 
       

       

       

   41 01.A11.A20 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava 
per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di 

    

 005 Per un volume di almeno m³ 0,10                    
  FABBRICATO     
  marciapiede perimetrale     
  lato nord  18.00 * 1.00 * 0.10 m³ 1,800                  
  lato sud  18.00 * 1.00 * 0.10 m³ 1,800                  
  lato est  8.80 * 1.00 * 0.10 m³ 0,880                  
  lato ovest  8.80 * 1.00 * 0.10 m³ 0,880                  
       

    5,360 54,72          293,30 
       

       

       

   42 01.P01.A10 Operaio specializzato      

 005 Ore normali                    
  A calcolo  h 10,00 35,33          353,30 
       

       
       

   43 01.P01.A20 Operaio qualificato     

 005 Ore normali                    
  A calcolo  h 10,00 32,76          327,60 
       

       

       

   44 01.P01.A30 Operaio comune     

 005 Ore normali                    
  A calcolo  h 10,00 29,40          294,00 
       

       
       

  Lavori a corpo     

   45 OE.001 Opere strutturali 

Prezzo a corpo secondo quanto desunto dagli elaborati relativi 
al C.M.E. delle opere strutturali. (allegati) 

                   

  A corpo  a corpo 1,00 49.037,28       49.037,28 
       

       
       

   46 OE.002 Impianto termico-idrosanitario 

Prezzo a corpo secondo quanto desunto dagli elaborati relativi 
al C.M.E. degli impianti termico/idrosanitario. (allegati) 

                   

  A corpo  a corpo 1,00 38.471,68       38.471,68 
       

       
       

   47 OE.003 Impianto elettrico 

Prezzo a corpo secondo quanto desunto dagli elaborati relativi 
al C.M.E. degli impianti elettrici. (allegati) 

                   

  A corpo  a corpo 1,00 29.569,71       29.569,71 
       

       
       

   48 OE.004 Assistenze murarie impianto termo-idrosanitario                    
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  A corpo  a corpo 1,00 405,46          405,46 
       

       

       

   49 OE.005 Assistenze murarie impianto elettrico                    
  A corpo  a corpo 1,00 405,47          405,47 
       

       
       

   50 OS.001 Oneri per la sicurezza cantiere                    
  A corpo  a corpo 1,00 9.000,00        9.000,00 
       

       
       

  TOTALE LAVORI         240.000,00 

  per lavorazioni a base d'asta         231.000,00 
  per la sicurezza           9.000,00 
       

 

  


