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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
LAVORI A BASE D'ASTA
Lavori a misura
1| 01.A05.A70|Muratura a cassa vuota di spessore di almeno cm 45 lavorata
a faccia vista sul tramezzo esterno e collegata al tramezzo
205|Tramezzo esterno in mattoni multifori tipo faccia-vista, tramezzo
interno in mattoni forati dello spessore di cm 8, il
FABBRICATO
pareti perimetrali
lato nord 14.40*2.80 |m?2 40,32
a detrarre serramento - loc. 3 m2 -2,95
a detrarre serramento - loc. 9 m2 -2,95
lato sud 14.40*2.80 |m?2 40,32
a detrarre portafinestra - loc. 1 m2 -3,78
a detrarre portafinestra - loc. 6 m2 -2,97
a detrarre portafinestra - loc. 8 m2 -3,78
a detrarre portone - loc. 10 m2 -5,76
lato est 8.80*3.20 |m? 28,16
lato ovest 8.80*3.20 |m? 28,16
a detrarre
Travi ribassate lato nord 17.25*0.30 [m?2 -5,18
Travi ribassate lato sud 17.25*0.30 [m?2 -5,18
104,41 155,92 16.279,61
2| 01.P09.A04|Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e
035|spessore 140 mm
FABBRICATO
pareti perimetrali
lato nord 14.40*2.80 [m?2 40,32
a detrarre serramento loc. 3 m? -2,16
lato sud 14.40*2.80 |m?2 40,32
a detrarre serramento loc. 1 m2 -3,78
a detrarre serramento loc. 6 m? -2,16
a detrarre serramento loc. 8 m? -3,78
lato est 8.80*3.20 |m? 28,16
lato ovest 8.80*3.20 |m? 28,16
a detrarre
Travi ribassate lato nord 17.25*0.30 [m?2 -5,18
Travi ribassate lato sud 17.25*0.30 [m?2 -5,18
114,72 9,92 1.138,02
3| 01.P09.A04|Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e
030|spessore 120 mm
FABBRICATO
Travi ribassate lato nord 17.25*0.40 [m?2 6,90
Travi ribassate lato sud 17.25*0.40 [m?2 6,90
13,80 8,50 117,30
4 01.P09.A42(Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) CON
GRAFITE, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione
pari a
015(spessore 50 mm
FABBRICATO
cornicione
lato nord 17.85*1.50 |m?2 26,78
lato sud 17.85*1.50 |m?2 26,78
lato est 8.80*0.80 [m? 7,04
lato ovest 8.80*0.80 [m?2 7,04
67,64 3,27 221,18
5| 03.A07.A01|Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
005|Su superfici esterne verticali
FABBRICATO
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Travi ribassate lato nord 17.25*0.40 [m?2 6,90
Travi ribassate lato sud 17.25*0.40 |m2 6,90
cornicione
lato nord/sud 2*17.85*1.50 [m? 53,55
lato est/ovest 2*8.80*0.80 |m2 14,08
81,43 43,90 3.574,78
6] 01.A09.E40|Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura
della superficie con primer bituminoso in fase solvente e
005(Con membrana di tipo normale
FABBRICATO
Fondazioni perimetrali
lato nord 2*17.25*0.60 [m? 20,70
lato sud 2*17.25*0.60 [m? 20,70
lato est 2*8.80*0.60 |m? 10,56
lato ovest 2*8.80*0.60 |m? 10,56
62,52 15,84 990,32
7| 01.A09.B80|Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la
formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto
005]/In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione
a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a
FABBRICATO
spogliatoio pavimento 14.40*8.80 [m?2 126,72
126,72 12,06 1.528,24
8| 01.A05.A97|Muratura faccia a vista eseguita con blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, o in mattoni facciavista cm.
12
020(Con blocchi dello spessore di cm 20
FABBRICATO
Loc. 09 sottostazione 2.85*2.80 |m? 7,98
- 2.85%3.20 [m2 9,12
- 2.60*3.00 [m2 7,80
24,90 54,81 1.364,77
9] 01.A06.A20|Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
045(In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie
complessiva di almeno m2 1
FABBRICATO
spogliatoio 01 su docce 3.90*2.30 [m? 8,97
docce 1.10*3.20 |m? 3,52
w.c. 02 2.00*3.20 [m? 6,40
- 2.00*3.20 |m? 6,40
spogliatoio 01 su spogliatoio 03/06 8.00 *3.20 [m? 25,60
w.c. 04 2*2.00*3.20 |m? 12,80
w.c. 05 2*200*3.20 |m2 12,80
spogliatoio 08 su docce 3.90*2.30 [m? 8,97
docce 1.10*3.20 |m2 3,52
w.c. 07 2.00*3.20 [m? 6,40
- 2.00*3.20 [m?2 6,40
spogliatoio 08 su spogliatoio 03/06 8.00 *3.20 [m? 25,60
127,38 49,88 6.353,71
10[ 01.P09.A52(Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza
pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la
020(spessore 50 mm
FABBRICATO
spogliatoio pavimento 2*1440*8.80 [m? 253,44
253,44 5,08 1.287,48
11| 01.A09.G50(Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro
o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali
005|Per superfici in piano e simili
FABBRICATO
spogliatoio pavimento 14.40*8.80 [m?2 126,72
126,72 6,59 835,08

ALICE G.L.



COMUNE DI CUNEO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Lavori: Realizzazione nuovi spogliatoi in Frazione Cerialdo — progetto esecutivo Computo metrico estimativo pag. 3 di 10

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO
12| 01.OE.A01|Fornitura e posa di pannelli termoisolanti sottotegola, spessore
100 mm.
FABBRICATO
faldan. 1 17.85*5.70 |m2 101,75
faldan. 2 17.85*5.70 |m?2 101,75
203,50 58,00 11.803,00
13[ 01.A09.A70(Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con nervature grecate
longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi
005(|Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa orditura
FABBRICATO
faldan. 1 17.85*5.70 |m?2 101,75
falda n. 2 17.85*5.70 |m2 101,75
203,50 50,53 10.282,86
14| 01.A19.A20(Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro
zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio
020|Del diametro dicm 12
FABBRICATO
lato nord 2*4.00 [m 8,00
lato sud 2*4.00 [m 8,00
16,00 23,33 373,28
15[ 01.A19.B00(Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro
zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a distanza
005(Dello sviluppo di cm 25
FABBRICATO
lato nord m 17,85
lato sud m 17,85
35,70 25,47 909,28
16|/ 01.A19.C10|Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le
saldature
005]In lamiera di ferro zincato del n.26
FABBRICATO
lato est 2*570*0.50 |m2 5,70
lato ovest 2*570*050 |m?2 5,70
11,40 47,57 542,30
17 01.A10.A30(Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti,
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
005|Per una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino cm 2
FABBRICATO
pareti perimetrali interne
lato nord 13.60*2.80 |m?2 38,08
lato sud 13.60*2.80 |m?2 38,08
lato est 8.00*3.20 [m? 25,60
lato ovest 8.00*3.20 [m? 25,60
tramezzi interni
spogliatoio 01 su docce 2*3.90*2.30 |m2 17,94
docce 2*1.10*3.20 |m2 7,04
w.c. 02 2%*2.00*3.20 |m2 12,80
- 2*2.00*3.20 |m2 12,80
spogliatoio 01 su spogliatoio 03/06 2*8.00*3.20 |m2 51,20
w.c. 04 3%2.00*3.20 |m2 19,20
w.c. 05 3*2.00*3.20 |m2 19,20
spogliatoio 08 su docce 2*3.90*2.30 |m2 17,94
docce 2*1.10*3.20 |m? 7,04
w.c. 07 2*2.00*3.20 |m2 12,80
- 2*2.00*3.20 |m2 12,80
spogliatoio 08 su spogliatoio 03/06 2*8.00*3.20 |m2 51,20
soffitto 18.40*9.30 |m2 171,12
loc. 09 sottostazione 2.60*2.80 |m? 7,28
- 2.60*3.20 |m?2 8,32
- 2.30*3.00 [m? 6,90
soffitto 2.60*2.30 [m? 5,98
soffitto portico 6.00 *2.85 [m? 17,10
586,02 26,85 15.734,64
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18| 01.A10.B20(Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano
od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa
005(Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie
complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5
FABBRICATO
pilastri esterni m2 3,20
4*0.25*3.20
- 2*0.25*2.80 [m? 1,40
- 2*0.60*2.80 [m? 3,36
pareti perimetrali interne
lato nord 13.60*2.80 |m?2 38,08
lato sud 13.60*2.80 |m?2 38,08
lato est 8.00*3.20 [m?2 25,60
lato ovest 8.00*3.20 [m?2 25,60
tramezzi interni
spogliatoio 01 su docce 2*3.90*2.30 |m2 17,94
docce 2*110*3.20 [m? 7,04
w.c. 02 2*2.00*3.20 [m? 12,80
- 2*200*3.20 |m2 12,80
spogliatoio 01 su spogliatoio 03/06 2*8.00*3.20 |m? 51,20
w.c. 04 3*2.00*3.20 [m? 19,20
w.c. 05 3*2.00*3.20 |m? 19,20
spogliatoio 08 su docce 2*3.90*2.30 |m? 17,94
docce 2*110*3.20 [m? 7,04
w.c. 07 2*200*3.20 |m? 12,80
- 2*2.00*3.20 [m? 12,80
spogliatoio 08 su spogliatoio 03/06 2*8.00*3.20 |m? 51,20
soffitto 18.40*9.30 |m?2 171,12
loc. 09 sottostazione 2.60*2.80 [m2 7,28
- 2.60*3.20 [m2 8,32
- 2.30*3.00 [m2 6,90
soffitto 2.60*2.30 [m2 5,98
soffitto portico 6.00*2.85 |m? 17,10
a detrarre rivestimenti m? -149,84
444,14 11,00 4.885,54
19| 01.A11.A40(Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
005|Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza
caratteristica di kg/cmz2 di 150, per ogni cm di spessore e per
FABBRICATO
locali interni 13.60*8.00*15 [m?2 1632,00
loc. 09 sottostazione 2.60*230*15 |[m2 89,70
portico 6.00*2.85*15 [m2 256,50
1978,20 3,54 7.002,83
20( 01.P11.B10|Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) compresi pezzi
speciali
010(Dimensioni cm 20x20 decorate.
FABBRICATO
pavimenti locali interni 13.60 *8.00 |m2 108,80
loc. 09 sottostazione 2.60*2.30 [m2 5,98
zoccolatura 2*2.60*0.20 |m? 1,04
- 2*%230*0.20 [m2 0,92
rivestimenti
spogliatoio 01 2.20*2.20 [m? 4,84
zoccolatura 2*8.00*0.20 |m? 3,20
- 2*350*0.20 |m? 1,40
- 2*%215*0.20 [m2 0,86
docce 01 2*390*2.20 |m? 17,16
- 2*220*2.20 [m? 9,68
w.c. 02 2*200*2.20 |m2 8,80
- 2*200*2.20 |m? 8,80
spogliatoio 03 - zoccolatura 4*200*0.20 [m2 1,60
w.c. 04 4*200*2.20 |m? 17,60
w.c. 05 4*200*2.20 |m? 17,60
spogliatoio 06 - zoccolatura 4*200*0.20 [m2 1,60
spogliatoio 08 2.20*2.20 [m? 4,84
zoccolatura 2*8.00*0.20 |m? 3,20
- 2*350*0.20 |m? 1,40

ALICE G.L.




COMUNE DI CUNEO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Lavori: Realizzazione nuovi spogliatoi in Frazione Cerialdo — progetto esecutivo Computo metrico estimativo pag. 5 di 10
Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

- 2*215*0.20 [m? 0,86
docce 08 2*390*2.20 |m2 17,16
- 2*220*220 |m2 9,68
w.c. 07 2*2.00*2.20 [m? 8,80
- 2*200*220 |m2 8,80
264,62 10,80 2.857,90

21| 01.Al12.B75|Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in
piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia

005(Per una superficie di almeno m? 0,20

FABBRICATO

pavimenti locali interni 13.60 *8.00 |m?2 108,80
loc. 09 sottostazione 2.60*2.30 |m? 5,98
zoccolatura 2*2.60*0.20 |m? 1,04
- 2*230*0.20 |m? 0,92
rivestimenti

spogliatoio 01 2.20*2.20 |m? 4,84
zoccolatura 2*8.00*0.20 |m2 3,20
- 2*350*0.20 [m? 1,40
- 2*215*0.20 [m? 0,86
docce 01 2*390*2.20 |m2 17,16
- 2*220*2.20 [m? 9,68
w.c. 02 2*2.00*2.20 [m? 8,80
- 2*200*220 |m2 8,80
spogliatoio 03 - zoccolatura 4*2.00*%0.20 [m2 1,60
w.c. 04 4*200*2.20 [m?2 17,60
w.c. 05 4*200*2.20 |m? 17,60
spogliatoio 06 - zoccolatura 4*2.00*%0.20 [m2 1,60
spogliatoio 08 2.20*2.20 |m? 4,84
zoccolatura 2*8.00*0.20 |m? 3,20
- 2*350*0.20 [m? 1,40
- 2*215*0.20 [m? 0,86
docce 08 2*390*2.20 |m2 17,16
- 2*220*2.20 |[m? 9,68
w.c. 07 2*200*2.20 [m? 8,80
- 2*200*220 |m2 8,80

264,62 31,50 8.335,53

22| 01.P07.B48|Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine
porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo

005|Nel formato 10x20

FABBRICATO
spogliatoio 01 - pavimento 4*8.00 [m 32,00
w.c. 02 - pavimento 4*2.00 [m 8,00
w.c. 04 - pavimento 4*2.00 [m 8,00
w.c. 05 - pavimento 4*2.00 [m 8,00
w.c. 07 - pavimento 4*2.00 [m 8,00
spogliatoio 08 - pavimento 4*8.00 [m 32,00
96,00 9,32 894,72
23| 01.A12.B60|Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello
spessore cm 1 altezza da cm 6 al10, compreso la
005|Per una lunghezza di almeno m 2
FABBRICATO
spogliatoio 01 - pavimento 4*8.00 [m 32,00
w.c. 02 - pavimento 4*2.00 [m 8,00
w.c. 04 - pavimento 4*2.00 [m 8,00
w.c. 05 - pavimento 4*2.00 [m 8,00
w.c. 07 - pavimento 4*2.00 [m 8,00
spogliatoio 08 - pavimento 4*8.00 [m 32,00
96,00 6,72 645,12
24 01.A17.A80|Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il
fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di
010|Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL
METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).
FABBRICATO
spogliatoio 01 finestra 2 *m 4,00
2.00
- 2*1.10 |m 2,20
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portafinestra 2 m 4,00
2.00
- m 1,10
- 2*2.00 |m 4,00
- 2*260 |m 5,20
w.c. 02 finestra 2*1.10 |m 2,20
- 2*1.10 |m 2,20
w.c. 02 porta m 1,10
- 2*220 |m 4,40
docce 01 finestra 2*1.10 |m 2,20
- 2*1.10 |m 2,20
spogliatoio 03 porta m 1,10
- 2*2.60 |m 5,20
w.c. 04 porta m 1,10
-2 m 4,40
2.20
spogliatoio 06 porta m 1,10
- 2*2.60 |m 5,20
w.c. 05 porta m 1,10
- 2*220 |m 4,40
spogliatoio 08 finestra 2*2.00 [m 4,00
-2 m 2,20
1.10
portafinestra 2*2.00 [m 4,00
- m 1,10
-2 m 4,00
2.00
- 2*260 |m 5,20
w.c. 07 finestra 2*1.10 |m 2,20
- 2*1.10 |m 2,20
w.c. 07 porta m 1,10
- 2*220 |m 4,40
docce 08 finestra 2*1.10 |m 2,20
- 2*1.10 |m 2,20
sottostazione 09 porta m 1,10
- 2*260 |m 5,20
99,50 10,37 1.031,82
25( 01.P08.B10|Porte interne complete di telaio, stipite e controstipite, n.3
cerniere, serratura, maniglie, pannello bilaminato
005|in PVC antiurto
FABBRICATO
w.c. 02 porta 1.10*2.20 |m2 2,42
w.c. 04 porta 1.10*2.20 |m2 2,42
w.c. 05 porta 1.10*2.20 [m2 2,42
w.c. 07 porta 1.10*2.20 [m2 2,42
9,68 140,00 1.355,20
26| 01.A16.A30|Posa di porte interne rivestite con pannello bi - laminato
nobilitato dello spessore di mm 20 o con specchiatura in
005(In PVC antiurto
FABBRICATO
w.c. 02 porta 1.10*2.20 |m2 2,42
w.c. 04 porta 1.10*2.20 |m2 2,42
w.c. 05 porta 1.10*2.20 [m2 2,42
w.c. 07 porta 1.10*2.20 |m? 2,42
9,68 18,12 175,40
27| 01.P14.Cl16|Maniglia in lega di alluminio completa di chiavi ed accessori
010|Tipo Milano per porte interne
FABBRICATO
w.c. 02 porta cad 2,00
w.c. 04 porta cad 2,00
w.c. 05 porta cad 2,00
w.c. 07 porta cad 2,00
8,00 4,26 34,08
28| 01.P08.B03|Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura
normale ad anta oppure a vasistas,con marcatura CE (UNI EN
005|di superficie fino a 2,0 m?
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FABBRICATO
docce 01 finestra 1.10*1.10 |m?2 1,21
w.c. 02 finestra 1.10*1.10 |m?2 1,21
docce 08 finestra 1.10*1.10 |m? 1,21
w.c. 07 finestra 1.10*1.10 |m?2 1,21
4,84 265,01 1.282,65
29| 01.A16.B00|Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi
qualsiasi dimensione e tipo di apertura
005(In PVC antiurto
FABBRICATO
docce 01 finestra 1.10*1.10 |m? 1,21
w.c. 02 finestra 1.10*1.10 |m? 1,21
docce 08 finestra 1.10*1.10 |m? 1,21
w.c. 07 finestra 1.10*1.10 [m?2 1,21
4,84 28,02 135,62
30| 01.P08.B03|Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura
normale ad anta oppure a vasistas,con marcatura CE (UNI EN
010(di superficie oltre 2,0 m?2
FABBRICATO
spogliatoio 01 finestra 2.00*1.10 [m? 2,20
portafinestra 2.00*1.10 |m? 2,20
- 1.10*2.50 |m?2 2,75
spogliatoio 03 porta 1.10*2.50 |m2 2,75
spogliatoio 06 porta 1.10*2.50 |m? 2,75
spogliatoio 08 finestra 2.00*1.10 [m? 2,20
portafinestra 2.00*1.10 [m? 2,20
- 1.10*2.50 |m2 2,75
sottostazione 09 porta 1.10*2.50 |m2 2,75
22,55 230,00 5.186,50
31| 01.A16.B00|Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi
qualsiasi dimensione e tipo di apertura
005(In PVC antiurto
FABBRICATO
spogliatoio 01 finestra 2.00*1.10 [m? 2,20
portafinestra 2.00*1.10 |m? 2,20
- 1.10*2.50 |m?2 2,75
spogliatoio 03 porta 1.10*2.50 |m2 2,75
spogliatoio 06 porta 1.10*2.50 |m? 2,75
spogliatoio 08 finestra 2.00*1.10 |m? 2,20
portafinestra 2.00*1.10 [m? 2,20
- 1.10*2.50 |m?2 2,75
sottostazione 09 porta 1.10*2.50 |m?2 2,75
22,55 28,02 631,85
32| 01.P20.B06|Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera
(01.P20.B04 e 01.P20.B05)
020(supplemento con vetro temperato
FABBRICATO
spogliatoio 01 finestra 1.80*0.90 |m?2 1,62
portafinestra 1.80*0.90 |m2 1,62
- 0.90*2.40 [m2 2,16
docce 01 finestra 0.90*0.90 [m? 0,81
w.c. 02 finestra 0.90*0.90 [m? 0,81
spogliatoio 03 porta 0.90*2.40 [m? 2,16
spogliatoio 06 porta 0.90*2.40 [m? 2,16
spogliatoio 01 finestra 1.80*0.90 |m? 1,62
portafinestra 1.80*0.90 |m?2 1,62
- 0.90*2.40 |m? 2,16
docce 01 finestra 0.90*0.90 [m?2 0,81
w.c. 07 finestra 0.90*0.90 [m? 0,81
18,36 12,43 228,21
33| 01.P20.B06|Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera
(01.P20.B04 e 01.P20.B05)
025(supplemento con vetro satinato
FABBRICATO
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spogliatoio 01 finestra 1.80*0.90 |m? 1,62
portafinestra 1.80*0.90 |m2 1,62
- 0.90*2.40 [m2 2,16
docce 01 finestra 0.90*0.90 |m? 0,81
w.c. 02 finestra 0.90*0.90 [m? 0,81
spogliatoio 03 porta 0.90*2.40 [m? 2,16
spogliatoio 06 porta 0.90*2.40 |m? 2,16
spogliatoio 01 finestra 1.80*0.90 |m2 1,62
portafinestra 1.80*0.90 |m2 1,62
- 0.90*2.40 [m2 2,16
docce 01 finestra 0.90*0.90 [m? 0,81
w.c. 07 finestra 0.90*0.90 [m? 0,81
18,36 37,29 684,64
34| 01.P18.A70|Serizzo antigorio
020(In lastre dello spessore di cm 3
FABBRICATO
spogliatoio 01 finestra 2*2.00*0.30 |m2 1,20
portafinestra 2*3.00*0.30 |m? 1,80
doccia 01 finestra 2*1.10*0.30 |m? 0,66
w.c. 02 finestra 2*110*0.30 |m? 0,66
spogliatoio 03 porta 2*2.00*0.30 |m? 1,20
spogliatoio 06 porta 2*2.00*0.30 |m? 1,20
spogliatoio 08 finestra 2*2.00*0.30 |m2 1,20
portafinestra 2*3.00*0.30 |m? 1,80
doccia 08 finestra 2*1.10*0.30 |m? 0,66
w.c. 07 finestra 2*110*0.30 |m? 0,66
sottostazione 09 porta 2*110*0.30 |m2 0,66
11,70 80,96 947,23
35| 01.A12.H20|Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
005|Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno
m21
FABBRICATO
spogliatoio 01 finestra 2*2.00*0.30 |m2 1,20
portafinestra 2*3.00*0.30 |m? 1,80
doccia 01 finestra 2*1.10*0.30 |m? 0,66
w.c. 02 finestra 2*110*0.30 |m? 0,66
spogliatoio 03 porta 2*2.00*0.30 |m2 1,20
spogliatoio 06 porta 2*2.00*0.30 |m? 1,20
spogliatoio 08 finestra 2*2.00*0.30 |m2 1,20
portafinestra 2*3.00*0.30 |m? 1,80
doccia 08 finestra 2*110*0.30 |m2 0,66
w.c. 07 finestra 2*110*0.30 |m? 0,66
sottostazione 09 porta 2*1.10*0.30 |m?2 0,66
11,70 92,97 1.087,75
36| 01.P22.H78|Sifoni da pavimento con tappo a griglia cromata
015|Cm20x20, corpo in ghisa smaltata
FABBRICATO
spogliatoio 01 cad 1,00
docce 01 cad 4,00
w.c. 04 cad 1,00
w.c. 05 cad 1,00
spogliatoio 08 cad 1,00
docce 08 cad 4,00
sottostazione 09 cad 1,00
13,00 19,07 247,91
37| 01.A19.G10|Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di
185|P.0O.Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori
occorrenti, alimentazione e scarico
FABBRICATO
spogliatoio 01 cad 1,00
docce 01 cad 4,00
w.c. 04 cad 1,00
w.c. 05 cad 1,00
spogliatoio 08 cad 1,00
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Misura
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Prezzo
Unitario
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

08.P05.B09
010

01.A19.G10

185

08.P05.B63
010

01.A11.A20

005

01.P01.A10
005

01.P01.A20
005

01.P01.A30
005

OE.001

OE.002

OE.003

OE.004

docce 08
c.t. 09

Pozzetti sifonati in cls

dimensioni 40x40x50
FABBRICATO
scarico pluviali

Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di
accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di

P.O.Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori
occorrenti, alimentazione e scarico

FABBRICATO

scarico pluviali

Chiusini in cls
dimensioni 40x40

FABBRICATO
scarico pluviali

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava
per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di

Per un volume di almeno m3 0,10
FABBRICATO

marciapiede perimetrale

lato nord

lato sud

lato est

lato ovest

18.00 *1.00 * 0.10
18.00 *1.00 * 0.10
8.80*1.00 *0.10
8.80 *1.00 *0.10

Operaio specializzato

Ore normali
A calcolo

Operaio qualificato

Ore normali
A calcolo

Operaio comune

Ore normali
A calcolo

Lavori a corpo

Opere strutturali

Prezzo a corpo secondo quanto desunto dagli elaborati relativi
al C.M.E. delle opere strutturali. (allegati)
A corpo

Impianto termico-idrosanitario

Prezzo a corpo secondo quanto desunto dagli elaborati relativi
al C.M.E. degli impianti termico/idrosanitario. (allegati)
A corpo

Impianto elettrico

Prezzo a corpo secondo quanto desunto dagli elaborati relativi
al C.M.E. degli impianti elettrici. (allegati)
A corpo

Assistenze murarie impianto termo-idrosanitario

cad
cad

cad

cad

cad

m3
m3
m3
m3

a corpo

a corpo

a corpo

4,00
1,00

13,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,800
1,800
0,880
0,880

5,360

10,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

43,09

17,80

43,09

13,03

54,72

35,33

32,76

29,40

49.037,28

38.471,68

29.569,71

560,17

71,20

172,36

52,12

293,30

353,30

327,60

294,00

49.037,28

38.471,68

29.569,71
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A corpo a corpo 1,00 405,46 405,46
49 OE.005|Assistenze murarie impianto elettrico
A corpo a corpo 1,00 405,47 405,47
50 0S.001(Oneri per la sicurezza cantiere
A corpo a corpo 1,00 9.000,00 9.000,00
TOTALE LAVORI 240.000,00
per lavorazioni a base d'asta 231.000,00
per la sicurezza 9.000,00
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