ANNO 2017 REP. N.
COMUNE DI CUNEO
Provincia di Cuneo
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DA STIPULARSI AI SENSI DELL’ART. 43
DELLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 5 DICEMBRE 1977 E SUCCESSIVE MODI-
FICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE REP.
N. 11300 DEL 30/06/2010 -
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2017 (duemilasedici), addi 00 ( ) del mese di ........., in Cuneo - Via

Roma n. 28, in una sala del Civico Palazzo.

Avanti ame........cccceeveeieennenn, , Segretario Generale del Comune di Cuneo, previa rinuncia
ai testi fatta concordemente dalla parti e con il mio consenso, sono personalmente compar-
si i signori:

et e ,Nat0 @ ..eeeeieeee 11 , Dirigente del Settore Pro-
grammazione del Territorio del Comune di Cuneo, domiciliato per la carica in Cuneo — Via
Roma n. 28, che, ai sensi dell'art. 14 - 1° comma del vigente Regolamento per la disciplina
dei contratti, interviene quale rappresentante del COMUNE DI CUNEO (codice fiscale
00480530047), Ente programmatore del Territorio comunale, nel cui interesse agisce e
stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ............del ......ccccooenne.e. ,
depositata agli atti del Comune;

- FINO Umberto, nato a Pezzolo Valle Uzzone il 31/05/1943, codice fiscale FNI MRT

43E31 G532F, in qualita di legale rappresentante della societa AURORA SRL con se-

de in Cuneo Via Carlo Emanuele 111 n. 21/b, Partita VA 00810000042;




- CIRASO Sebastiano nato a ......cccceeeerunneen | | [ORUORPn , codice fiscale CRS SST

49101 B428G, in qualita di legale rappresentante della Societa CIGA SRL con sede in

Manta Via Galimberti n. 10 Partita IVA 02576630046;

quali operatori del Piano di Edilizia Convenzionata (PEC), di seguito anche denominati
“proponenti’;

PREMESSO
1) che il Comune di Cuneo € dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-9137 del 07.07.2008 e successi-
ve varianti approvate;
2) Con Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 19/04/2010 e con convenzione edilizia sti-
pulata con Atto Notarile Segretario Comunale repertorio n. 11300 del 30/06/2010 e stato
approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) di libera iniziativa in Cuneo;
3) che la Soc. Aurora srl e la Soc CIGA srl, in qualita di proprietarie hanno prodotto ai sen-
si dell'art 43 della vigente legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i., una proposta di
Variante al suddetto Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) di iniziativa privata;
4) il Comune di Cuneo ¢ proprietario dei terreni indicati negkli elaborati tecnici di progetto
e individuati catastalmente al Foglio 95 mappali 746 — 744 — 742 — 249 — 748, aventi una
superficie complessiva di mqg 5248, pervenuti al comune di Cuneo in forza di atto notaio

segretario comunale rep . n. 11300 del 30/06/2010;



5) La Soc. Aurora srl e Soc CIGA srl sono proprietarie dei terreni indicati negli elaborati
tecnici dui progetto e individuati catastalmente al Foglio 34 mappali 869-870-871-872-
873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-
893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-

13-914, aventi una superficie complessiva di mq 14.306,00 pervenuti alla societa stessa in

forza di atto notaio ............... rep........ del................




7) che, per I'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi ¢ stato

redatto un progetto di VVariante al Piano Esecutivo Convenzionato, a firma dell’ Arch. Um-
berto Fino con studio in Cuneo, secondo i disposti degli art. 43 e 45 della Legge Regionale
56/77 e successive modificazioni ed integrazioni ed € costituito dai seguenti elaborati grafi-
ci, presentati in data ....................... , POt Nuveveeieeee,

TAV. TITOLO DELLA TAVOLA scale

01 Estratti di P.R.G e catastali varie

02 Planimetria di Piano — Dismissione e verifica IP 1:500

FASCICOLO URBANIZZAZIONI COMPOSTO DA:

03 Rilievo stato di fatto — piano quotato - 1:1000

04 Sovrapposizione del progetto e rilievo 1:1000

05 Planimetria di sovrapposizione tra PEC autorizzato e proposta di Variante

1:1000

06 Planimetria opere stradali + particolari 1:1000-1:100
07 Planimetria rete fognatura nera + particolari 1:1000-1:50
08 Planimetria rete fognatura bianca + particolari 1:1000-1:50
09 Planimetria rete acquedotto e metano + particolari 1:1000-1:50
10 Planimetria telecom + particolari 1:1000-1:50
11 Planimetria elettrica + particolari 1:1000-1:50
12 Planimetria canali irrigui + particolari 1:1000-1:50
13 Planimetria illuminazione pubblica + particolari varie



14 Planimetria area verde e arredo urbano
15 Planimetria area verde impianto irrigazione
16 Planimetria superamento barriere architettoniche

*kkhkhkhkkkhkhkkkhkhkhkikikik

17 Rendering della tipologia di PEC

18 Profilo strade e fognatura nera

ta{:cna fatnarafica

1:500

1:500

1:1000

varie

1:1000-1:100

T rotogratirot




Allegato 1 Relazione illustrativa di variante;

Allegato 2 Computo metrico estimativo;

Allegato 2/1 Computo metrico estimativo opere aggiuntive: contributo straordinario;
Allegato 3 Quadro di raffronto computo autorizzato e di variante;

Allegato 4 Norme tecniche di attuazione;

Allegato 5 Relazione illuminotecnica di Variante;

Bozza di convenzione modificata

8) la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato € stato presentato in data 12/04/2016 prot

n. 24600;
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10) che il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio con propria determinazione Dirigen-

ziale n. 1664 del 18/11/2016 Sindac

accoglie-
va la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 della
L.R. 56/77 e s. m. e i., corredato dagli elaborati tecnici di progetto, regolarmente depositati

presso la Segreteria del Comune e pubblicati per estratto all’Albo Pretorio per la durata di

15 giorni consecutivi;

11) che con Deliberazione Giunta Comunale di—Ceonsigho—Cemunale n. .... del

...................... , esecutiva il ......................., si approvava la Variante al P.E.C. ed il relativo

schema di convenzione;

13) che i proprietari hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni con-

tenuti nella presente convenzione;
TUTTO CIO PREMESSO
e approvato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, si convie-
ne e si stipula quanto segue;
L'art. 1 della Convenzione stipulata atto rogito del Segretario comunale rep n. 11300 del
30/06/2010 ¢ sostituito dal seguente:
Articolo 1
OGGETTO della CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica secondo le

modalita previste dal Piano Regolatore Generale - a mezzo di Piano Esecutivo Convenzio-
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nato (P.E.C.) - dei terreni siti nel Comune di Cuneo, descritto negli elaborati di progetto,

con una superficie complessiva di mqg. 598 19.583, contraddistinti al Nuovo Catasto

Terreni di Cuneo come segue:

95 746 S8

g5 44 4252

g5 249 173

a5 745 3602

g5 749 &621

g5 A8 106

95 742 249

95— Canaledupa20 17590

SUP.MAPPALE
FOGLIO N. MAPPALE SUP CATASTALE |COMPRESA NEL
MAPPA- |presente P.E.C (mq)
LE
(mq)

95 746 378 378
95 744 4.252 4.252
95 249 173 173
95 748 196 196
95 742 249 249
95 Canale lupa | - 29
95 869 558 558
95 870 520 520
95 871 520 520
95 872 520 520
95 873 508 508
95 874 43 43
95 875 601 601
95 876 91 91
95 877 71 71




95 878 71 71
95 879 71 71
95 880 52 52
95 881 39 39
95 882 43 43
95 882 89 89
95 884 67 67
95 885 65 65
95 886 143 143
95 887 593 593
95 888 512 512
95 889 504 504
95 890 512 512
95 891 543 543
95 892 47 47
95 893 555 555
95 894 524 524
95 895 512 512
95 896 513 513
95 897 521 521
95 898 139 139
95 899 66 66
95 900 567 567
95 901 39 39
95 902 70 70
95 903 67 67
95 904 65 65
95 905 39 39
95 906 588 588
95 907 141 141
95 908 81 81
95 909 61 61
95 910 31 31
95 911 1008 1008
95 912 636 636
95 913 615 615
95 914 685 685
TOTALE MQ 19.583







L'art. 4 della Convenzione stipulata atto rogito del Segretario comunale rep n. 11300 del

30/06/2010 ¢ sostituito dal seguente:
Articolo 4
UTILIZZAZIONE URBANISTICA ed EDILIZIA delle AREE
Il Piano Esecutivo prevede la utilizzazione urbanistica dei terreni anzidetti, secondo le se-
guenti destinazioni e come individuato nella Tav.4 2— Planimetria Generale di Piano:
A) aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale mq.22343 14.263,00;

B) aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria mq. 52 5.320,00;
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Si riassumono nel seguente schema 1 dati del dimensionamento urbanistico dell’Ambito
ATF2.SP2:
SCHEDA TECNICA
A SUPERFICIE FONDIARIA (ACE+VE) mq 42343 14.263,00
B OPERE DI URBANIZZAZIONE (VS) 30% St mq. 52##5.320,00

viabilita mg 4296 1.453

marciapiedi mq 33+ 378

parcheggio pubblico mqg 444 669

pista ciclabile mqg 360

verde pubblico mq 24+ 2216

Viabilita pubblica in autobloccanti mqg 226 201

Area per ciclabile senza opere mq 43
C SUPERFICIE TERRITORIALE (A + B) mq £~598 19.583
Nelle aree di cui alla lettera A) é prevista la realizzazione di n. 28 22 edifici per complessi-
vimg. (S.U.L.) 3.518 a destinazione RESIDENZIALE.
Le destinazioni d’uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della con-
venzione, in sede di richiesta di permesso di costruire potranno essere modificate, la di-
mensione ed il numero degli edifici e dei lotti privati, il tutto nel rispetto delle N.d.A. del
P.R.G.C. e del presente P.E.C.
| progetti degli edifici, con le loro caratteristiche tipologiche, saranno pitu compiutamente
definiti dai proponenti dopo I'approvazione del presente P.E.C., al momento della presenta-
zione della domanda di permessi di costruire, nei limiti del dimensionamento urbanistico
fissato dal P.E.C.
Le modalita di utilizzazione delle aree per le urbanizzazioni di cui alla lettera B) ed i tempi

per la loro realizzazione sono definite ai successivi articoli.
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L'art. 5 della Convenzione stipulata atto rogito del Segretario comunale rep n. 11300 del
30/06/2010 e sostituito dal seguente:
Articolo 5
CESSIONE GRATUITA delle AREE RELATIVE alle OPERE di URBANIZZAZIONE
PRIMARIA
(di cui all’art. 51, Comma 1, Legge Regionale n* 56/1977)
| proponenti, con il presente atto, cedono a titolo gratuito al Comune di Cuneo - e quindi
senza indennizzo e/o senza diritto ad alcun compenso - che accetta, le aree necessarie per le
opere di urbanizzazione primaria, cosi come indicate negli allegati elaborati grafici, gia
specificate alla lettera B) dell’art.4.

| terreni oggetto di cessione sono censiti catastalmente al Foglio 95, per una superficie pari

Foglio n. 95:
Mappalen. 874
Per complessivi mq 43 gia intestati alla Soc. Aurora srl e Soc. Ciga srl

Per ogni piu precisa designazione e delimitazione dei terreni ceduti gratuitamente al Co-
mune di Cuneo, le parti fanno pieno ed incondizionato riferimento al tipo di frazionamento
n. 43337 del 01/04/2016 e n............ del.iiiiec, redatti dall’ Architetto Umberto
FINO di Cuneo, meglio individuate in tinta gialla nella planimetria allegata alla presente
convenzione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.

Le parti cedenti dichiarano che le aree in questione (pervenute in forza degli atti citati nelle
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premesse del presente atto), sono liberi da persone e da cose, da vincoli di qualsiasi natura,
da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta, nel-
lo stato attuale di fatto e di diritto, con le piu ampie garanzie di evizione e spoglio, con
formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione o di restituzione qualora per qualsiasi ra-
gione l'area destinata alla edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei termini
previsti.
Le parti danno atto che il trasferimento viene effettuato a titolo gratuito e che, ai soli fini
fiscali e per ogni conseguente effetto derivante dalla presente convenzione, il valore delle
aree rimane convenzionalmente pattuito in €-26-385-88 215,00.
| cedenti rinunciano a qualsiasi diritto di ipoteca legale che comunque potesse loro spettare
ed esonerano il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilita in merito.
| proprietari dichiarano altresi di avere verificato che sui terreni oggetto di cessione non
sussiste la necessita di eseguire opere di bonifica ambientale.
Le parti cedenti dichiarano che la presente operazione non e rilevante ai fini .V.A., sia in
quanto trattasi di cessione di terreni non fabbricabili, sia ai sensi dell’art. 51 della legge
21.11.2000 n. 342.
Le relative spese notarili e di registrazione/trascrizione saranno a totale carico dei propo-
nenti.
L'art. 6 della Convenzione stipulata atto rogito del Segretario comunale rep n. 11300 del
30/06/2010 e sostituito dal seguente:
Articolo 6

ONERI ed OPERE di URBANIZZAZIONE PRIMARIA e SECONDARIA
| proponenti, ai sensi della normativa vigente ed in base alle aliquote contenute nelle tabel-
le parametriche adottate attualmente dal Comune di Cuneo, in conformita ai disposti regio-

nali, si impegnano, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere al Comu-
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ne di Cuneo la somma di € 3232493-40 352.468,42 (Euro

) pari a:

mq 3.518,00 x €./mq.-84:38 100,19 = € 32429340 352.468,42

All’atto del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione verranno pun-
tualmente verificate superfici e volumi in progetto, pertanto i suddetti importi potranno su-
bire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate
dall’ Amministrazione Civica.

A scomputo parziale del contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
previsto dalla normativa vigente a carico dei proponenti, gli stessi anche in relazione al di-
sposto dell’art. 45 c.2, L.R. 56/1977 si obbligano per s¢ e per i loro aventi causa a qualsiasi
titolo, ad assumersi gli oneri per la realizzazione delle sottoelencate opere di urbanizzazio-

ne primaria e secondaria di cui all’art. 51 ¢.1, L.R. 56/1977 e precisamente:

Opere stradali e parcheggi € 488:953.04 215.036,21

Rete fognatura bianca € 88694,0012.009,46

Rete fognatura nera € 3424055 31.682,30

Opere acquedotto € £6655606.874,51

Opere illuminazione pubblica € 3654394 27.218,83

Aree verdi € 82326:6657.091,10

Oneri della sicurezza € 6606066 6.988,04

PER UN IMPORTO TOTALE DI € 33395260 356.900,45
(Euro i trecentocingquan-

taseimilanovecentovirgolaquarantacinque).
Inoltre i proponenti si obbligano a realizzare le seguenti opere non scomputabili dagli oneri
di urbanizzazione:

Rete elettrica € 4537203.240,96
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Rete telefonica € 47442906.364,34

Retegas £—8-04420
PER UN IMPORTO TOTALE DI € 2432569 9.605,30
(Euro i novemilaseicentoecin-

guevirgola trentacentesimi).
Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle opere e delle quantita totali si rimanda
al computo metrico estimativo.
I servizi tecnologici di luce, gas, telefono saranno a totale cura e spese dei proponenti e,
pertanto, faranno esclusivo capo allo stesso eventuali contributi che fossero richiesti dalle
societa erogatrici dei citati servizi per gli allacciamenti ed eventuali opere connesse.
Articolo 6 BIS (NUOVO)
CONTRIBUTO STRAORDINARIO

di cui all'art. 16 comma 4 lettera D-TER del DPR 380/2001 e s.m.i.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016 “determinazione del
maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in
deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26
maggio 1977 ai sensi dell'art 52 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 ““ ha integrato
l'allegato “0” delle tabelle parametriche regionali introducendo il punto 4 - “ Contributo
Straordinario — definizione delle modalita di

calcolo e ambito di applicazione.”

Con Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 25/10/2016 I'Amministrazione Comunale ha
deliberato le disposizioni di applicazione del contributo straordinario di cui sopra,
approvandone i criteri di determinazione.

Tale contributo straordinario si pone pertanto in aggiunta agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria.

Con perizia di stima redatto da tecnico abilitato & stato stimato I'importo del Contributo
straordinario, secondo le indicazioni riportate nella Delibera Comunale citata, pari ad €
10.602,76 e nella stessa Delibera Comunale, considerando che tale contributo risulta
intimamente correlato all'intervento in essere per la quale viene calcolcato, si da la facolta
di individuare delle lavorazioni aggiuntive all'interno dell'intervento stesso al fine di
migliorare il completamento dell'intero intervento.

E' stato pertanto redatto specifico computo metrico dei lavori aggiuntivi comprendente il
completamento definitivo dell'impianto di irrigazione automatica dell' area verde e arredo
urbano in particolare:
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— Scavo a sezione obbligata per le tubazioni impianto di irrigazione area verde;
— tubazioni in polietilene diam 40-50 per impianto irrigazione;
— Gruppi di scarico per ogni settore completi di pozzetti;
— Fornitura e posa di elettrovalvole per ogni settore;
— Centralina di comando a batteria per settori;
— lrrigatori a turbina per area verde;
— Fornitura e posa di cestini getta — carta;
piu precisamente:

Opere di completamento impianto
irrigazione e arredo aree verdi € 10.863,30

PER UN IMPORTO TOTALE DI € 10.863,30

(Euro diecimilaottocentosessantatrevirgolatrenta)
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L'art. 12 della Convenzione stipulata atto rogito del Segretario comunale rep n. 11300 del
30/06/2010 e sostituito dal seguente:
Articolo 12
TEMPI di ESECUZIONE delle OPERE di URBANIZZAZIONE
FASI TEMPORALI - INADEMPIENZE

Per le opere di urbanizzazione i proponenti - in relazione al disposto dell'art. 45 p.to 4 della
L.R.56/77 - si obbligano, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a far eseguire le
opere di cui ai precedenti articoli, nei tempi previsti dai seguenti capoversi.

Resta inteso che la data di inizio delle opere di urbanizzazione dovra essere comunicata ai

competenti uffici comunali - a mezzo di raccomandata - con preavviso di almeno 15 giorni.

CRONOPROGRAMMA dei LAVORI




FASE 1

- Nuova viabilita di accesso da via Gauteri all’insediamento residenziale, tramite rea-
lizzazione ponticello stradale e difesa spondale sul canale vermenagna;

- Intubamento con tubazione autoportante del canale La Lupa lungo la pista ciclabile;
- realizzazione di tutti i muretti di contenimento delle aree pubbliche sia lato strada
sia lato ciclabile;

- realizzazione fognatura nera, e reti e sottoservizi principali;

fase gia realizzata propedeutica al rilascio del primo permesso di costruire n 69 del
25/07/2016

FASE 2

- completamento di tutti i sottoservizi, acquedotto, telecom, enel, bordure stradali,
con primo strato di asfalto il tutto entro i primi 5 Permessi di Costruire degli inter-
venti residenziali;

FASE 3

- completamento definitivo di tutti i sottoservizi, le bordure dei marciapiedi complete
di pavimentazioni, la realizzazione del parcheggio nord-ovest e del parcheggio nord
est con primo strato di asfalto La delimitazione delle aiuole verdi ad esclusione dell’

impianto di irrigazione , il tutto entro i primi 10 Permessi di Costruire degli interven-
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ti residenziali;

FASE 4

- Realizzazione completa dei parcheggi secondo le specifiche di progetto, realizzazione
pista ciclabile e completamento impianto illuminazione pubblico (pali e armature) e
completamento impianto di irrigazione automatica comprese le piantumazioni, il tut-
to entro i primi 15 Permessi di Costruire degli interventi residenziali;

FASE 5

- Ad avvenuta ultimazione di tutti gli interventi residenziali dovranno essere realizza-
ti: tappeto di usura e la segnaletica stradale.

Il cronoprogramma potra essere modificato solo previo autorizzazione della Giunta Comunale.

I ritardo nell'esecuzione di tali opere portera ad una penale convenzionale a carico dei pro-
ponenti, nel caso in cui le opere vengano eseguite con un ritardo di due mesi, pari ad 1/10
del valore delle opere da realizzare, con ulteriori aumenti di un decimo per ogni successivo
mese di ritardo.

Il Comune potra iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale di
cui sopra, calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, cosi come potra invece rivalersi
immediatamente sulla garanzia fideiussoria di cui all’art.16, ferma ed impregiudicata la sua
facolta di fare eseguire direttamente le opere non costruite, in danno dei proponenti e con
azione di regresso per le spese, e fermo sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla
penale convenzionale ed alla facolta di risolvere la presente convenzione.

In caso di inadempienza da parte dei proponenti ad una qualsiasi delle clausole della pre-
sente convenzione, il Comune - previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15 — potra
sospendere I'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire.

Avvenuto I'adempimento, o l'esecuzione in danno previo rimborso al Comune delle spese

sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del rilascio delle
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concessioni edilizie.

Il Comune dovra inoltre dichiarare, in danno dei proponenti, la decadenza della presente
convenzione nei seguenti altri casi, facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla
legislazione vigente per la parte non eseguita:

a) mancato rispetto dei termini fissati per I'attuazione degli interventi previsti, salvo i casi
di forza maggiore;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformita dei progetti approvati,
con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
c) rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione;

d) mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui all'art.
16;

e) mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione;

f) mancato inserimento - da parte dei proponenti - delle clausole, di cui alla presente con-
venzione e di cui al successivo art. 17, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili per i
quali non siano ancora stati adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente con-
Venzione;

g) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comportera la perdita di tutti i diritti deri-
vanti ai proponenti per effetto della presente convenzione, I'incameramento da parte del
Comune della cauzione prestata, I'esecuzione in danno dei proponenti delle opere di urba-

nizzazione non realizzate, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comu-

ne per le inadempienze che hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza.







L'art. 16 della Convenzione stipulata atto rogito del Segretario comunale rep n. 11300 del

30/06/2010 ¢ sostituito dal seguente:
Articolo 16
GARANZIE FINANZIARIE e ADEMPIMENTI
Quale garanzia per il completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la
presente convenzione - ed in relazione al disposto di cui all'art.45 punto 2 della L.R.
n.56/1977 — i proponenti hanno costituito, per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo,
la cauzione fideiussoria presso la Compagnia di Assicurazione o Istituto Bancario

con polizza n. del

, che viene rilasciata al Comune per I'importo di Euro 333-952-{eure-tre-

b, 367.763,45 (euro trecento-

sessantasettemilasettecentosessantatrevirgolaguarantacinque) corrispondente al 100% de-
gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione poste a carico dei proponenti e all'importo
costituente il contributo straordinario di cui all'articolo precedente.

| proponenti si obbligano inoltre,entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a:
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a) integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si dimostrasse insufficiente per
effetto dell'eventuale mutata entita dei costi secondo gli indici ufficiali del settore edilizio;
b) integrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in parte a
seguito di inadempienze.

Si da atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempimenti previsti dalla
presente convenzione, devono contenere la specifica clausola che impegna l'istituto fideius-
sore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del bene-
ficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia del
giudice.

La fideiussione avra durata decennale e potra essere, previa espressa autorizzazione del
Comune, ridotta proporzionalmente, fino alla corrispondenza dell’80%, in relazione al pro-
gressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico dei proponenti, in misura tale
che I'ammontare della fideiussione sia sempre pari al costo effettivo delle Opere di Urba-
nizzazione ancora da

eseguire, valutato in base agli indici ufficiali del settore edilizio.

Resta inteso che il restante 20% sara svincolato entro 60 giorni dal collaudo definitivo.
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