
SCHEMA CONVENZIONE 

 

 1 

REPERTORIO N.________________  RACCOLTA N° __________ 
 

– SCHEMA DI CONVENZIONE – 
 PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO AR.1 

DA STIPULARSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 43 E 45 DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77 E S.M.I. 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

L’anno 2018 addì _____ (___________) del mese di __________, in Cuneo, via Roma n. 28, in una sala del 
Civico Palazzo. 
 
Avanti a me notaio ____________________, sono personalmente comparsi i signori: 
 
quale parte proponente: 

- Sig. BAUDINO PIETRO, nato а BORGO SAN DALMAZZO (CN) il 10/03/1942, codice fiscale 
BDNPTR42C10B033 , residente in BORGO SAN DALMAZZO (CN), Via DEL TESORIERE n.14, in qualità 
di LEGALE RAPPRESENTANTE della SOCIETA' BAUDINO & C. S.A.S. con sede in BORGO SAN DALMAZZO 
(CN), via DEL TESORIERE n.14, C.F. 02055210047; 

 
quale ente programmatore del territorio comunale e parte acquirente: 

___________________, nato a ______________ il _________________, Dirigente del Settore Ambiente e 
Territorio del Comune di Cuneo, domiciliato per la carica in Cuneo – Via Roma n. 28, che, ai sensi 
dell’articolo 14 del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», interviene quale rappresentante 
del Comune di Cuneo con sede in Cuneo – Via Roma n. 28 [codice fiscale 00480530047], nel cui interesse 
agisce e stipula in forza della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ___________, depositata 
agli atti del Comune. 

 
PREMESSO CHE: 

 
1) il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-9137 del 07.07.2008 e successive varianti approvate;  
 
2) il Signor BAUDINO PIETRO / BAUDINO & C. S.A.S., è proprietario, in forza dell’atto di acquisto а rogito 

Notaio CARLO ALBERTO PAROLA repertorio numero 31176 / 7849 in data 03/08/1989 e 12/06/2009, 
raccolta n.18189 / 31530, dei beni censiti al Catasto Terreni al Foglio 82 mappali n.755; 
 

3) che in precedenza, in data 15 luglio 2008, la società committente Baudino & c. s.a.s., proprietaria delle 
aree in Ambito AR.1, che in allora non aveva ancora concluso il suo iter di approvazione, sottoscriveva 
ai sensi della Legge di Salvaguardia, Atto di convenzione sulla base del progetto redatto dall' Studio 
Archana Architetti Associati; 
 

4) che in data 04/07/2011 ed in data 07/11/2011 fu comunicato rispettivamente l'inizio dei lavori delle 
Opere di Urbanizzazione (PC 195/2010) e dei lavori di Realizzazione degli edifici (PC 168/2011); 
 

5) che contestualmente a ciò venne sostituito il nome del precedente progettista con quello dell'Ing. 
Giovanni Alfero di Cuneo per quanto attiene la progettazione e la Direzione dei Lavori Architettonici, 
quello dell'Ing. guido Lerda per quanto attiene ai calcoli ed alla direzione dei lavori strutturali, mentre 
l'Ing. Silvano Bonelli fu incaricato della progettazione di quanto previsto dalla Legge 10/91 e dei 
rapporti con il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco ed infine l'Arch. Andrea Macagno venne 
designato quale Certificatore Energetico; 
 

6) che in corso d'opera inoltre e per diversi motivi dovettero essere apportate numerose modifiche al 
progetto, al suo posizionamento planimetrico, alla necessità di incrementare l'area di pertinenza del 
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lotto, alla dotazione di Sul dell'area di intervento, al criterio di utilizzo del sottotetto della scala A, alla 
precedente versione del progetto delle urbanizzazioni primaria resasi necessaria allo scopo di 
ottimizzare la viabilità di accesso all'interno della zona AR.1, ed in ultimo si verificò l'evento che obbligò 
alla progettazione del Piano di coordinamento, così come previsto dall'art. 49 delle N.d'.A., redatto su 
iniziativa privata ma nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. stesso; 
 

7) che tutto quanto sopra richiamato è compreso in dettaglio nella relazione tecnica e nei disegni di 
progetto allegati al presente atto; 

 
8) il progetto di VARIANTE al P.E.C. è stato presentato in data 25/05/2015 prot. n. 31357 e 

successivamente integrato in data 31/05/2016 prot. n. 36450 e in data 09/02/2018; 
 

9) per l’utilizzazione а scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi е stato redatto un progetto di 
Piano Esecutivo Convenzionato, а firma dello studio ING. GIOVANNI ALFERO, secondo i disposti degli 
articoli 43 е 45 della L.R., 5 dicembre 1977, п. 56 s.m.i., costituito dai seguenti elaborati grafici (prot. n. 
______ del ___________): 
 

Tavola Titolo della tavola scala 
Tav.   1   PLANIMETRIE ………………………………………………………………………………………….  1:2000 
Tav.   2  PLANIMETRIA DI P.E.C. INSERITA SUL PRGC..……………………………………………. 1:2000 
Tav.   3  RILIEVO PLANIALTIMETRICO DELL’AREA - PARTE 1……………………………….  1:  500 
Tav.   4  RILIEVO PLANIALTIMETRICO DELL’AREA - PARTE 2………………………………….  1:  500 
Tav.   5  PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE PROPRIETA’ ……............. 1:2000 
Tav.   6  PLANIMETRIA DI PROGETTO ……………………………………………………………………  1:  500 
Tav.   7  PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIDUAZIONE AREE DA DISMETTERE....... 1:1000 
Tav.   8  TIPOLOGIE EDILIZIE …………………………………………………………………………………. 1:  200 
Tav.   9  TIPOLOGIE EDILIZIE - VERIFICA PARAMETRI EDILIZI E DI PRGC…………………. VARIE 
Tav. 10  PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE…………………………………………..……..  1:  200 
Tav. 11  PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - PARTICOLARI…………………………..  VARIE 
Tav. 12  BOZZA FRAZIONAMENTO ……………………………………………………….................... 1:2000 
 
NORME DI ATTUAZIONE 
RELAZIONE TECNICA 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
10) il progetto è stato esaminato dalla II^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 

__________ e accolto con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ___________, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 43 della L.R. 56/77; successivamente è stato depositato all’albo pretorio per la durata di 
15 giorni consecutivi, per la necessaria pubblicazione ed informazione ai cittadini, e nei successivi 15 
giorni non sono pervenute osservazioni ed opposizioni; 

11) con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _________, esecutiva il ………………...……………….. è 
stata approvato il P.E.C. e il relativo schema di convenzione; 

12) con successiva Determinazione a Contrarre n. _______ del _______________, ai sensi dell’art. 192 
D.Lgs N. 267/2000 s.m.i., è stato determinato di procedere — in esecuzione della Deliberazione di 
Giunta Comunale di cui sopra - all’accettazione della Convenzione urbanistico-edilizia da stipularsi tra la 
Civica Amministrazione da un lato e la parte proponente dall’altra; 

13) il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato si inquadra nelle previsioni urbanistiche vigenti del 
Comune di Cuneo ed è conforme alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni; 

14) i proponenti hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente 
convenzione; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO: 
 
le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e qualifica sono certo, dato atto che le premesse 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto pubblico, 

 
STIPULANO  QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 
OGGETTO della CONVENZIONE 

 
La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzazione urbanistico-edilizia - secondo le modalità previste 
dal P.R.G. е а mezzo di Piano Esecutivo Convenzionato (P.Е.С.) - dei terreni e immobili siti nel Comune di 
Cuneo, aventi una superficie complessiva di mq. 7051,  come meglio specificato nell’elenco che segue: 
 
Catasto Terreni e/o Fabbricati, Foglio n. 82: 
• mappale 755 mq. 3920 di cui compresi nel P.E.C. mq. 3920 (PROPRIETA' BAUDINO & C. S.A.S.) 
• mappale 755 mq. 78 di cui compresi nel P.E.C. mq. 78 (porzione da CEDERE AL COMUNE DI CUNEO) 
• mappale 644 mq. 132 di cui compresi nel P.E.C. mq. 132 (PROPRIETA' COMUNE DI CUNEO) 
• mappale 638 mq. 204 di cui compresi nel P.E.C. mq. 204 (PROPRIETA' COMUNE DI CUNEO) 
• mappale 639 mq. 19 di cui compresi nel P.E.C. mq. 19 (PROPRIETA' COMUNE DI CUNEO) 
• mappale 640 mq. 988 di cui compresi nel P.E.C. mq. 988 (PROPRIETA' COMUNE DI CUNEO) 
• mappale 319 mq. 450 di cui compresi nel P.E.C. mq. 450 (PROPRIETA' COMUNE DI CUNEO) 
• mappale 383 mq. 10 di cui compresi nel P.E.C. mq. 10 (PROPRIETA' COMUNE DI CUNEO) 
• mappale 647 porzione a mq. 1004 di cui compresi nel P.E.C. mq. 1004 (PROPRIETA' COMUNE DI CUNEO) 
• mappale 647 porzione b mq. 246 di cui compresi nel P.E.C. mq. 235 (PROPRIETA' COMUNE DI CUNEO) 
porzione di mappale intesa come ANTICIPO DI CESSIONE PEC B 
 

per un TOTALE di mq. 7051 
 

N.B.: le aree indicate come già di proprieta' del Comune di Cuneo sono state cedute in forza del P.E.C. 
stipulato in data 15/07/2008. 
 

Articolo 2 
ATTUAZIONE del PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

 

L’attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato sui terreni siti nel Comune avverrà in conformità agli 
articoli 49, 51 e 52 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), delle 
norme della presente Convenzione, nonché secondo il progetto descritto negli elaborati del Piano Esecutivo 
Convenzionato stesso, depositato agli atti del Comune. 

Gli interventi previsti all’interno del P.E.C. dovranno essere ultimati entro il termine di validità di 10 anni 
dalla delibera di approvazione del P.E.C. 

Tutti i Permessi di Costruire dovranno quindi essere richiesti al Comune entro le suddette scadenze 
temporali del P.E.C. Il Comune, a seguito di richiesta da parte dei proponenti, potrà accordare proroghe, ai 
sensi della legislazione vigente in materia, dei termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti, 
durante l’esecuzione, fatti rilevanti ed estranei alla volontà di questi ultimi. 

L’area complessiva del P.E.C. dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni urbanistiche e del 
progetto architettonico di cui alle tavole allegate.  

Potrà comunque essere presentato un progetto edilizio che, pur rispettando sostanzialmente la sagoma 
dell’edificio, vada a specificare e/o a variare l’aspetto tipologico-compositivo o planimetrico del lotto 
rispetto a quanto depositato, ciò con riserva di giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale.   
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Gli spazi pubblici e/o privati di uso pubblico dovranno essere realizzati con disegno unitario e materiali 
uniformi con identiche caratteristiche tipologiche e di colorazione, come risulta dal progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione approvato e di cui verrà rilasciato apposito Permesso di Costruire.  

Gli edifici e le parti interrate, comprese eventuali camere di aerazione non potranno occupare o invadere 
aree pubbliche. 

 

Articolo 3 
 UTILIZZAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA del P.E.C. 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato prevede l’utilizzazione urbanistica dei terreni anzidetti, secondo le 
seguenti destinazioni е соmе individuato nella Tav. 5 - Planimetria di Progetto: 

А. aree di pertinenza di edifici а destinazione residenziale: mq. 3.920 

В. aree destinate а opere di urbanizzazione primaria (in dismissione totale): mq. 2.895,50 + 246 (anticipo 
cessione PEC B) = 3.141,50 mq 
 

Si riassumono nel seguente schema i dati del dimensionamento urbanistico dell’Ambito AR.1: 

SUDDIVISIONE DELLE SUPERFICI IN BASE AL P.R.G. 

 PROPONENTI  TOTALE 
           mq.                     ______________     mq.   
А Superficie fondiaria (ACE+VE)   2.895,50  2.895,50 
В Opere di urbanizzazione (VS)    2.895,50  2.895,50 
С Superficie territoriale (А+В)  5.791  5.791 
 

SUDDIVISIONE DELLE SUPERFICI NEL P.E.C. 

       PROPONENTI  TOTALE 
          mq.                      mq.   
А Superficie fondiaria (ACE+VE)   2.895,50  2.895,50 
В Opere di urbanizzazione (VS)    2.895,50  2.895,50 

- interesse comune _____  _____ 
- parco-gioco-sport  _____  _____ 
- parcheggi pubblici  _____  _____ 
- viabilità + marciapiedi  _____  _____ 
- aree ecologiche  _____  _____ 
- Enel  _____  _____ 
- ECA  _____  _____ 

С Superficie territoriale (А+В)  5.791  5.791 
 
Nelle aree di cui alla lettera А) è prevista la realizzazione di una SUL privata complessiva di mq 4.309,13 а 
destinazione residenziale (67,68%) е terziaria (32,32%) mentre nelle aree di cui alla lettera B), oggetto di 
cessione gratuita al Comune, verranno realizzate le opere di urbanizzazione, come da progetto allegato. 

I proponenti realizzano complessivamente una SUL di mq 4.309,13 а destinazione mista residenziale е 
terziaria, corrispondente alla loro quota di SUL privata propria dell’Ambito AR.1.  

Nel Comparto PEC A, di competenza dei proponenti, è prevista la realizzazione di n.2 fabbricati: n.1 а 
destinazione residenziale, n.1 а destinazione terziario - commerciale). 

Le destinazioni d’uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della convenzione; in sede 
di richiesta di permesso di costruire potranno essere modificate la dimensione e il numero degli edifici e dei 
lotti privati, il tutto nel rispetto della SUL massima edificabile consentita, nonchè delle N.d.А. del P.R.G.C. e 
del presente P.Е.С.  

I progetti degli edifici e le loro caratteristiche tipologiche saranno più compiutamente definiti da parte 
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proponente dopo l'approvazione del presente P.Е.С., al momento della presentazione della domanda dei 
permessi di costruire, nei limiti del dimensionamento urbanistico fissato dal P.Е.С. 

Le modalità di utilizzazione delle aree per le urbanizzazioni di cui alla lettera В) е i tempi per la loro 
realizzazione sono definite ai successivi articoli. 

 

Articolo 4 
CESSIONE GRATUITA di AREE DESTINATE ad OPERE di URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

 

I proponenti, con il presente atto, cedono а titolo gratuito al Comune di Cuneo - е quindi senza indennizzo 
е/о senza diritto ad alcun compenso - che accetta, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione 
primaria, così соmе indicate negli allegati elaborati grafici. 

I terreni oggetto di cessione ammontano а complessivi mq. 78 e sono catastalmente identificati al Catasto 
Terreni e/o Fabbricati al Fg.82 mappali:  

n. inserire numero mappale da bozza di FORNERIS (ex porzione mappale 755) di mq. 78 

Per ogni più precisa designazione e delimitazione dei terreni ceduti gratuitamente al Comune di Cuneo e a 
quelli permutati, le parti fanno pieno e incondizionato riferimento alla Tav. 14 - Bozza di frazionamento e al 
tipo di frazionamento protocollo n. ____ del ______, depositato agli atti del Comune, е alla planimetria in 
scala 1:1000, allegata al presente atto sotto la lettera “А” per farne parte integrante e sostanziale, nella 
quale i terreni ceduti sono evidenziati in tinta ROSSA. 

Le predette aree vengono cedute in proprietà al Comune, libere da persone e da cose, da vincoli di qualsiasi 
natura, oneri reali di cui all’art.253 del D.Lgs 152 del 3.4.2006, da liti pendenti e da trascrizioni di 
pregiudizio, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta, con le più ampie garanzie di evizione e spoglio, con 
formale rinuncia а ogni diritto di retrocessione о di restituzione qualora, per qualsiasi ragione, l'area 
destinata alla edificazione non venisse in tutto о in parte utilizzata nei termini previsti. 

Le parti danno atto che il trasferimento viene effettuato a titolo gratuito e che, ai soli fini fiscali e per ogni 
conseguente effetto derivante dalla presente convenzione, il valore delle aree oggetto di cessione rimane 
convenzionalmente pattuito in € 390,00 pari a € 5,00/mq 

Le parti cedenti rinunciano a qualsiasi diritto di ipoteca legale che comunque potesse loro spettare ed 
esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliare da ogni responsabilità in merito. 

Le parti proponenti dichiarano di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità 
previste dall’art. 32–quater del Codice Penale. 

Per il trattamento tributario delle presenti cessioni di aree – per quanto riguarda l’imposta di registro in 
misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali - si richiamano l'articolo 32 — comma 2 — del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 s.m.i., nonché eventuali altre leggi inerenti e successive. 

Le parti dichiarano che la presente operazione non è rilevante ai fini I.V.A., sia in quanto trattasi di cessione 
di terreni non fabbricabili, sia ai sensi dell’art. 51 della legge 21.11.2000 n. 342. 

Le parti cedenti chiedono sia dato atto che:  

- sui terreni oggetto di cessione non sussiste la necessità di eseguire opere di bonifica ambientale; 
- non esistono a carico dei beni sopra descritti vincoli di cui all'articolo 10 della L. 21.11.2000, n. 353 s.m.i. 

Gli immobili sopra descritti vengono dedotti in contratto e trasferiti nello stato attuale di fatto e di diritto, 
con accessi e pertinenze, usi, diritti, ragioni, servitù attive e passive che agli immobili suddetti competono 
per legge e per i titoli di provenienza. 

Le relative spese notarili e di registrazione/trascrizione saranno a totale carico della parte proponente. 
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Articolo 5 
ONERI ed OPERE di URBANIZZAZIONE PRIMARIA e SECONDARIA 

 
I proponenti, ai sensi della normativa vigente e in base alle aliquote contenute nelle tabelle parametriche 
adottate attualmente dall’Amministrazione Comunale, in conformità ai disposti regionali, si impegnano, per 
se stessi e per gli aventi causa а qualsiasi titolo, а corrispondere al Comune di Cuneo, ognuno per la propria 
quota, gli oneri di Oneri di Urbanizzazione (art. 16 del D.P.R. n. 380/2001), determinati in complessivi € 
______ (euro _____________________ in lettere), commisurati а una SUL residenziale/commerciale 
complessiva di mq _________ (costituita da ______ mq di SUL privata propria dell’Ambito ________ e 
______ mq di SUL ECA), articolati in: 

 mq. ______ x €/mq. ______ (tariffa oo.uu. residenziale):    €  __________ 

 mq. ______ x €/mq. ______ (tariffa oo.uu. terziario):    €____________ 

per un totale di:  €  ___________ 

Le suddette cifre sono così ripartite fra i proponenti: 

A) proprietà _________________ (_______ mq) 

 mq. ______ x €/mq. ______ (tariffa oo.uu. residenziale):    €  __________ 

 mq. ______ x €/mq. ______ (tariffa oo.uu. terziario):    €  __________ 

per un totale di:  €  __________ 

 

B) proprietà _________________ (_______ mq) 

 mq. ______ x €/mq. ______ (tariffa oo.uu. residenziale):    €  __________ 

 mq. ______ x €/mq. ______ (tariffa oo.uu. terziario):    €  __________ 

per un totale di:  €  __________ 

 
All’atto del rilascio dei permessi di costruire verranno puntualmente verificati superfici e volumi in progetto, 
per cui i predetti importi potranno subire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo 
determinate dall’amministrazione comunale.  

А scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le parti proponenti si obbligano ad assumere la quota di 
competenza relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - secondo le 
modalità attuative previste dalle leggi vigenti in materia all’atto della firma della convenzione - necessarie а 
rendere funzionale e idonea l'area per l’insediamento delle SUL di loro competenza. 

А tale scopo i proponenti, anche in relazione al disposto dell’articolo 45 - comma 2 - della legge regionale n. 
56/1977 s.m.i., si fanno carico, per sé e per i loro aventi causa а qualsiasi titolo, della realizzazione delle 
sotto elencate opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo di cui all’articolo 51 - comma 1 - 
della medesima legge regionale: 
 

LOTTO OPERE 
IMPORTI 
SINGOLI 

SPESE 
SICUREZZA 3% 

TOTALE TOTALE LOTTO 

 

OPERE STRADALI 154.044,85 € …………………. ……………… 

282.157,42 € 

ILLUMINAZIONE 25.155,63 € …………………. ……………… 

FOGNATURA 39573,70 € …………………. ……………… 

IRRIGAZIONE 28809,71 € …………………. ……………… 

ALTRO  34573,53 € …………………. ……………… 
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Restano a carico dei proponenti gli oneri relativi all’elaborazione della progettazione esecutiva e direzioni 
lavori di dette opere per le quali si dovranno concordare i dettagli tecnici con il Settore Lavori Pubblici. 

Qualora a consuntivo l’importo della quota delle opere eseguite a scomputo risultasse inferiore a quanto 
determinato secondo le tariffe degli OO.UU., la parte proponente si impegna ad integrare tale importo 
versandone la differenza prima dell’accettazione delle opere da parte del Comune. 

La parte proponente dovrà comunque realizzare totalmente le opere di propria competenza previste in 
convenzione senza chiedere alcun compenso aggiuntivo, ancorché il costo totale delle stesse risultasse 
superiore agli importi calcolati in base alle tariffe in vigore presso il Comune di Cuneo, nonché all’importo 
complessivo sopra stimato. 

Il trasferimento al Comune di Cuneo delle suddette opere a scomputo verrà eseguito con le modalità 
indicate ai successivi articoli, restando intesi che fino a detto trasferimento sarà a carico della parte 
proponente e degli eventuali aventi causa ogni onere di manutenzione delle opere realizzate, a norma della 
presente convenzione. 

Dette opere verranno eseguite direttamente a cura della parte proponente, anche in presenza di 
lievitazione dei costi ed ultimati nel termine di 10 anni e comunque non oltre la data di richiesta di 
abitabilità/agibilità dell’edificio e/o degli edifici facenti parte del corrispondente comparto funzionale. 

La parte proponente presterà garanzia dei suddetti importi delle opere di urbanizzazione a scomputo 
mediante fidejussioni bancarie / polizze fidejussorie, di cui al successivo articolo della presente 
convenzione.  

I servizi tecnologici di luce, gas, telefono saranno а totale сurа е spese dei proponenti - ognuno per la 
propria quota parte - е pertanto faranno esclusivo capo agli stessi eventuali contributi che fossero richiesti 
dalle società erogatrici dei citati servizi per gli allacciamenti ed eventuali opere connesse. Lа realizzazione di 
tali servizi а rete non è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle opere e delle quantità totali si rimanda al computo 
metrico depositato agli atti del Comune.  

 

Articolo 6  
CONTRIBUTO relativo al COSTO di COSTRUZIONE  

 

La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sarà effettuata secondo le 
disposizioni di cui all’art.16 del D.P.R. 380/2011.  

Resta inteso che tale contributo è a carico del/i titolare/i dei permessi di costruire ed ogni determinazione al 
riguardo sarà assunta secondo le disposizioni vigenti all'atto della domanda degli stessi. 
 

Articolo 7  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA e PROCEDURA per la REALIZZAZIONE delle OPERE DI URBANIZZAZIONE  

a SCOMPUTO degli ONERI 

 

I permessi di costruire delle opere di urbanizzazione verranno rilasciati sulla base dei progetti esecutivi 
redatti secondo le Linee guida per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri e s. m. e i., 
approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 93/2009 e s.m. e i. 

Prima del rilascio del permesso di costruire potranno essere richieste e concordate ulteriori possibili 
modifiche alle lavorazioni, nel rispetto dell’importo convenzionato. 
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Articolo 8 
OPERE ed IMPIANTI da REALIZZARSI A SCOMPUTO degli ONERI di URBANIZZAZIONE  

e PRESA IN CARICO del COMUNE 

 

Il Comune di Cuneo esercita il potere di sorveglianza sulle opere e gli impianti di urbanizzazione realizzati a 
scomputo. Con congruo anticipo (almeno 15 giorni) dovrà essere data comunicazione al Settore Lavori 
Pubblici della data di inizio presunta dei lavori, del nominativo dell’Impresa/e con relativo/i recapito/i 
(indirizzo, telefono e posta elettronica) e del Direttore dei Lavori. 

In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata la planimetria di cantiere e degli accessi 
provvisori ed un cronoprogramma dettagliato della realizzazione delle opere di urbanizzazione, contenente 
eventuali scadenze intermedie da concordare con gli uffici dell’Amministrazione e le priorità d’attuazione 
delle opere pubbliche (viabilità e servizi interrati) rispetto alle opere edilizie private. 

Nel corso dei lavori dovrà essere permesso l’accesso al cantiere ai tecnici dell’Amministrazione ed al 
collaudatore, per le verifiche in corso d’opera delle lavorazioni. Durante la conduzione dei lavori di 
urbanizzazione il Comune, attraverso i propri uffici competenti, potrà far ordinare quelle prescrizioni e 
modifiche che si rendessero necessarie per la loro buona esecuzione. 

Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione la parte proponente procederà al tracciamento preventivo 
dei tracciati viari, dei fili di fabbricazione e di quanto altro attiene al P.E.C. stesso. Un tecnico individuato 
dell’amministrazione comunale verificherà il tracciamento proposto.  

La/e Ditta/e appaltatrice/i dei lavori è/sono tenuta/e a comunicare all’Amministrazione ed al collaudatore, le 
eventuali sospensioni e ripresa dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni dettate dagli uffici tecnici 
comunali e/o dell’Azienda Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A.), nel rispetto delle caratteristiche individuate 
nell’elenco prezzi, nel computo metrico e nel Capitolato Speciale di Appalto. Eventuali modifiche in fase di 
realizzazione saranno collaudate solamente se preventivamente concordate con gli uffici comunali 
competenti. 

Qualora venga constatata difformità o difetti di esecuzione delle opere rispetto al progetto esecutivo 
approvato, l’Amministrazione comunale ordinerà l'immediata sospensione dei lavori ed il soggetto attuatore 
dovrà provvedere, a sue spese, alle necessarie modifiche sotto la piena responsabilità legislativa del 
Direttore unico dei lavori. 

La sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale, ove confermata da sentenza definitiva 
dell'autorità arbitrale, non interrompe il decorrere dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori. 

Viene fatta salva la possibilità per il Comune di concedere, dietro formale richiesta scritta della parte 
proponente - qualora ostino precise e motivate ragioni tecniche - proroghe al tempo utile per l'ultimazione 
dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui trattasi. 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere variazioni ai progetti autorizzati, nel rispetto di quanto previsto 
dalla presente convenzione, qualora per motivate ragioni tecniche si rendesse necessaria la loro modifica 
per meglio soddisfare la programmazione comunale. 

Al termine dei lavori, in fase di richiesta di collaudo e presa in carico delle opere, oltre alla certificazione di 
conformità delle opere, dovrà essere presentato un computo consuntivo degli stessi. Qualora dall’analisi del 
consuntivo e dall’esame delle lavorazioni, l'importo complessivo delle opere eseguite a scomputo risultasse 
inferiore a quanto determinato secondo accordo in convenzione, la parte proponente si impegna ad 
integrare tale importo versandone la differenza all’Amministrazione, prima dell'accettazione delle opere da 
parte del Comune. 

Entro il periodo di 3 mesi dall’ultimazione dei lavori il Comune provvederà, con proprio personale o 
mediante affidamento a tecnico esterno all’Amministrazione, alle operazioni per il collaudo o la 
certificazione di regolare esecuzione, le cui spese saranno a carico della parte proponente. 

In caso di non corretta esecuzione о di diversa realizzazione rispetto al progetto autorizzato le opere 
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dovranno essere rifatte а cura е spese dell’impresa esecutrice sotto la piena responsabilità legislativa del 
direttore unico dei lavori. Solo dopo l’accertata corretta esecuzione delle suddette sarà rilasciato il 
certificato di regolare esecuzione e svincolata la fidejussione per l’importo dei lavori. 

A copertura delle operazioni di verifica e validazione del progetto nonché di quelle per le prove sulla qualità 
dei materiali e delle lavorazioni, e per il collaudo delle opere realizzate, l'operatore privato è tenuto a 
versare all'Amministrazione una somma calcolata nella percentuale dell’uno virgola cinque per cento (1,5%) 
dell’importo complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo previste nel progetto esecutivo oggetto 
di convenzione. 

Il 50% della cifra di cui sopra dovrà essere versata in sede di richiesta di rilascio del permesso di costruire 
delle opere di urbanizzazione, mentre il restante 50% dovrà essere versato dall'operatore privato in sede di 
richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione.  

Quanto sopra è previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 4 del CAPO I – 
Parte VI del REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 352 del 20/12/2011 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 
26/03/2013. 

Solo dopo l’accertata corretta esecuzione delle suddette opere e relativo collaudo potrà essere svincolata la 
fideiussione per l’importo dei lavori. 
Il collaudo con esito favorevole non elimina la responsabilità della parte proponente per vizi o difetti ai sensi 
del codice civile. 

A seguito del collaudo, sarà rilasciato il certificato di agibilità/abitabilità degli edifici; fino ad allora 
l’Amministrazione resta pienamente e totalmente sollevata da ogni responsabilità e obbligo derivante 
dall'esecuzione e dalla conduzione delle opere anche ai fini civili e penali, ivi comprese l'ordinaria e 
straordinaria manutenzione e per ogni eventuale danno derivante da atti vandalici e similari. In particolare, 
per le opere а verde, il corretto attecchimento delle essenze arboree e arbustive sarà determinato solo al 
termine della prima stagione vegetativa successiva alla piantumazione. 

 

Articolo 9 
TEMPI  di  ESECUZIONE delle OPERE di URBANIZZAZIONE 

FASI TEMPORALI - INADEMPIENZE 

 

Per le opere di urbanizzazione la parte proponente - in relazione al disposto dell'art.45 p.to 4 della L.R.56/77 
- si obbliga, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a ultimare le opere di cui ai precedenti articoli non 
oltre la data di richiesta di abitabilità/agibilità dell’ultimo edificio del comparto funzionale di appartenenza. 

Per ogni comparto funzionale dovranno rispettarsi le seguenti fasi procedurali: 

A) PRIMA FASE: (PRIMA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 1° EDIFICIO PRIVATO): 

 Rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione propedeutiche al Comparto e 
inizio dei relativi lavori; 

 Tracciamento delle strade; 

B) SECONDA FASE: (CONTESTUALMENTE ALL’INIZIO LAVORI DEGLI EDIFICI PRIVATI): 

 Costruzione della condotta fognaria e di acquedotto; 

 Posa di tutte le cordonate; 

 Realizzazione caditoie stradali; 

 Sistemazione a raso delle aree pubbliche a parcheggio; 

 Sistemazione del terreno privo di impurità e di rifiuti smaltiti; 

 Realizzazione delle canalizzazioni per servizi tecnologici e posa dei pali di illuminazione, completi di 
armatura stradale (escluso solo il collegamento a quadro elettrico); 

 Pavimentazione bituminosa delle strade (strato di base o binder); 

C) TERZA FASE: (PRIMA DELL’AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI PRIVATI): 

 Allacciamento di tutti i servizi tecnologici; 
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 Tappetino di usura sede stradale; 

 Pavimentazione finale dei marciapiedi. 

Resta inteso che la data di inizio delle opere di urbanizzazione dovrà essere comunicata ai competenti uffici 
comunali - a mezzo di raccomandata - con preavviso di almeno 15 giorni. 

Il crono-programma di cui sopra potrà essere modificato solo previa richiesta e autorizzazione, da parte 
degli uffici competenti. 

Il ritardo nell'esecuzione di tali opere oltre il termine fissato dal precedente articolo 6 (ovvero oltre la 
scadenza stabilita da eventuali proroghe autorizzate dall’Amministrazione comunale), porterà ad una penale 
convenzionale a carico dei proponenti fissata nello 0,05% dell’ammontare netto contrattuale delle stesse, 
per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (ai sensi dell’art. 145 del 
D.P.R. N. 207/2010 – Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163, 
“Codice dei contratti pubblici”).  

Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale di cui sopra, 
calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà invece rivalersi immediatamente sulla 
garanzia fideiussoria di cui al successivo, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di fare eseguire 
direttamente le opere non costruite, in danno della parte proponente e con azione di regresso per le spese, 
e fermo sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla penale convenzionale e alla facoltà di risolvere 
la presente convenzione. 

In caso di inadempienza da parte dei  proponenti ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione,  
il Comune  -  previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15 - potrà sospendere l'esecuzione dei lavori 
ed il rilascio dei permessi di costruire. Avvenuto l'adempimento, o l'esecuzione in danno, previo rimborso al 
Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e di rilascio dei 
permessi di costruire. 

Il Comune dovrà inoltre dichiarare, in danno della parte proponente, la decadenza della presente 
convenzione nei seguenti altri casi, facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla legislazione vigente 
per la parte non eseguita: 

a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi previsti, salvo casi di forza maggiore;          

b) esecuzione delle  opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata 
ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione; 

c)  rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione; 

d)  mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui all'art. 15; 

e)  mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione; 

f)  mancato inserimento - da parte dei proponenti - delle clausole, di cui alla presente convenzione e di cui 
al successivo articolo (Trasferimento degli obblighi), negli atti di trasferimento a terzi degli immobili per i 
quali non siano ancora stati adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente convenzione; 

g)  reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione. 
 

La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti alla parte 
proponente per effetto della presente convenzione, l'incameramento da parte del Comune della cauzione 
prestata, l'esecuzione in danno dei proponenti delle opere di urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il 
risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che hanno dato luogo alla 
pronuncia di decadenza. 
 

Articolo 10 
UTILIZZAZIONE TEMPORANEA delle AREE CEDUTE 

 

Il Comune acquirente è immesso nel pieno possesso del sito ceduto con effetto immediato. 

Le aree oggetto di cessione o già cedute all'Amministrazione comunale non potranno essere utilizzate per 
l'allestimento del cantiere relativo ai fabbricati privati previsti, salvo casi particolari che dovranno essere 
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espressamente autorizzati dietro apposita richiesta del Titolare. In ogni caso non potranno essere allestite 
aree di cantiere o depositi di materiale di qualunque tipologia sulle aree destinate a verde. 

L'eccezionale autorizzazione sarà concessa senza corresponsione di oneri a qualsiasi titolo, anche in deroga 
ai vigenti regolamenti comunali e fermo restando il rispetto dei termini temporali per l’esecuzione delle 
opere di urbanizzazione concordati con gli uffici comunali. 

Il Comune di Cuneo resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale che potrà derivare da una non 
corretta utilizzazione delle aree stesse da parte dei proponenti. E’ inteso che fino all’avvenuta consegna 
delle aree resta a carico dei contraenti ogni onere di manutenzione delle aree.  

E’ fatto divieto di utilizzare le aree cedute come discarica o deposito di materiali di qualunque tipo e/o 
asportare il terreno e/o eseguire reinterri, senza espressa autorizzazione comunale. 
 

Articolo  11 
AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI PRIVATI 

 
Resta stabilito anche convenzionalmente che non potranno essere presentate Segnalazioni Certificate di 
Agibilità (S.C.A.) se non quando la parte proponente o aventi titolo abbiano adempiuto alla realizzazione 
delle opere relative alle urbanizzazioni, nei tempi e secondo quanto stabilito negli articoli precedenti. 
 

Articolo  12 
ESECUZIONE SOSTITUTIVA  

 
Qualora la parte proponente non provveda nei termini stabiliti, all'esecuzione dei lavori di costruzione delle 
opere e dei servizi specificati, il Comune, previa messa in mora con un preavviso comunque non inferiore a 
tre mesi, si riserva la facoltà di provvedere direttamente, in sostituzione della parte proponente ed a spese 
della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore.  
Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, oltre che all'incameramento della 
penale convenzionale di cui all'articolo seguente. 
 

Articolo  13 
GARANZIE FINANZIARIE e ADEMPIMENTI 

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione - 
ed in relazione al disposto di cui all'art.45 punto 2 della L.R. n.56/1977 – la parte proponente costituisce, 
per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, la cauzione fideiussoria presso la Compagnia di 
Assicurazione o Istituto Bancario: 
________________________________________________________________________________ 
con polizza n. ______________ del ______________, (la polizza fideiussoria deve contenere le clausole 
riportate sul sito internet comunale, deliberate con provvedimento G.C. n. 195 del 27/06/20121, da 
verificare all’atto della stipula) che viene rilasciata al Comune per l'importo di €……………………………… diconsi 
Euro __________________/__), - corrispondente al 100% delle opere di urbanizzazione a scomputo degli 
oneri primari e secondari e delle opere di urbanizzazione compensative del Contributo Straordinario, poste 
a carico della parte proponente.  

 
La parte proponente si obbliga inoltre, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a: 

                                                           
1 La polizza fidejussoria, come stabilito con deliberazione di G.C. n. 195 del 27/06/2012, deve necessariamente contenere le seguenti clausole, da 
verificare all’atto della stipula: 
- la fidejussione è prestata a garanzia dell'integrale adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore nei confronti del Comune di Cuneo, per 

cui l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 del codice civile; 
- la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore da parte del Comune garantito, da comprovarsi mediante dichiarazione 

rilasciata dall'Ente che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata; 
- il mancato pagamento del premio e/o eventuali supplementi di premio da parte del contraente non può essere opposto, in nessun caso, al 

Comune garantito; 
- l'istituto garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957 - 

comma 2 - del codice civile; 

- la garanzia prestata opera a semplice richiesta scritta del Comune garantito e senza possibilità di porre eccezioni, entro 15 (quindici) giorni dalla 
richiesta stessa.) 
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a) integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si dimostrasse insufficiente per effetto 
dell'eventuale mutata entità dei costi secondo gli indici ufficiali del settore edilizio. 

b) integrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in parte a seguito di 
inadempienze. 

Si dà atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente 
convenzione, devono contenere la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare le 
obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 
del Codice Civile e senza attendere la pronuncia del giudice. 

Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione, essa è prestata per tutte le 
obbligazioni а contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’ attuazione della convenzione, da 
questa richiamate о il cui mancato о ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia соmе 
ente territoriale, sia соmе soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. 

Lа garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e 
conservazione а cura di parte proponente di cui all’articolo 5, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo 
pecuniario che ripristinatorio о demolitorio, irrogate dal Comune а qualsiasi titolo in applicazione della 
convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 

La fideiussione avrà efficacia fino al momento della liberazione del debitore da parte del Comune e potrà 
essere, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotta proporzionalmente, fino alla corrispondenza 
dell’80%, in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico della parte 
proponente, in misura tale che l'ammontare della fideiussione sia sempre pari al costo effettivo delle opere 
di urbanizzazione ancora da eseguire, valutato in base agli indici ufficiali del settore edilizio. 

Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dal collaudo definitivo delle opere. 
 
 

Articolo 14 
TRASFERIMENTO degli OBBLIGHI 

In caso di alienazione parziale o totale delle aree interessate dal P.E.C., la parte proponente sarà obbligato a 
porre, ed a far porre, a carico degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o degli immobili, tutti 
gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune, incluse le garanzie 
fidejussorie, con apposita appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da 
trascriversi ai sensi di legge. 

Dovrà dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia 
dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In caso di mancata 
esecuzione dell’obbligo la parte proponente sarà tenuta ad un pagamento pari ad 1/10 del valore 
dell’immobile trasferito. 

In ogni caso di trasferimento frazionato dei beni interessati dal P.E.C. e dei competenti oneri sopra riferiti, 
la parte proponente, o i suoi aventi causa, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli 
obblighi trasferiti agli acquirenti degli immobili. Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli 
aventi causa, ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile.   

I nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed 
impianti -  dovranno osservare le norme dettate con la presente convenzione. 

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di accettare le opere e gli impianti suddetti per necessità ed 
interesse collettivo, anche prima del termine sopra stabilito. 
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Articolo 15 
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
Ai sensi dell'art. 30, comma 1 e 2, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, le singole parti cedenti dichiarano e 
garantiscono che: 

▪ i terreni oggetto di cessione hanno le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica 
Prot. n. _____ del _______ relativo ai fondi in oggetto, che - in originale - al presente atto si allega sotto 
la lettera __, con dispensa dal darne lettura. Dichiarano le parti che a far tempo dal rilascio ad oggi non 
sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici; 

▪ non è stata fino ad oggi trascritta, nei registri immobiliari, alcuna ordinanza sindacale accertante 
l’effettuazione di lottizzazione non autorizzata. 

 

Articolo 16 
SPESE 

 
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle notarili e di registrazione, 
nonché catastali inerenti i frazionamenti, saranno a totale carico della parte proponente. Allo scopo si 
richiede il trattamento fiscale agevolato, di cui alla Legge 28 giugno 1943, n^ 666, oltre all'applicazione di 
altri eventuali successivi benefici più favorevoli. 
 

Articolo 17 
RINUNCIA a IPOTECA LEGALE 

     
La parte proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione legale nei registri 
immobiliari, che potesse eventualmente competerle in dipendenza della presente convenzione, con 
esonero di responsabilità per il competente Conservatore dei registri Immobiliari. 
 

Articolo 18 
CONTROVERSIE 

 
La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione 
esclusiva del Tribunale Amministrativo per il Piemonte, sede di Torino. 
 

Articolo  19 
RINVIO a NORME  di LEGGE 

 

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai 
regolamenti in vigore, sia generali che comunali, in particolare alla Legge Urbanistica 18.08.1942, n.1150, 
alla Legge  28.01.1977, n.10, al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ed alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e loro 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Le violazioni alla presente convenzione sono sanzionate dall’articolo 30 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001. 

 

 

 Per il Comune di Cuneo        La Parte proponente 

 

 
 
_________________________     _________________________ 
    
 


