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Lavori: Realizzazione nuovi spogliatoi in Frazione Cerialdo — progetto esecutivo
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Codice Categoria d'opera Importo Aliquota %| Incidenza
EURO Manodopera
Lavori a base d’asta
Opere a Corpo
3|STRUTTURE IN C.A. 49.037,28 38,646% 42,23%
27[IMPIANTO ELETTRICO 29.569,71 23,303% 24,80%
28[IMPIANTO TERMICO IDROSANITARIO 38.471,68 30,319% 30,53%
33|OPERE PER LA SICUREZZA 9.000,00 7,093% 65,00%
34|ASSISTENZE MURARIE 810,93 0,639% 80,00%
Totale Opere a Corpo 126.889,60 100,000%
Opere a Misura
4|SOLAI, TETTI E VESPAI 293,30 0,259% 76,76%
5|MURATURE 22.633,32 20,010% 79,52%
8|SOTTOFONDI E PAVIMENT]I 19.736,10 17,449% 71,61%
9|RIVESTIMENTI E OPERE IN PIETRA 2.034,98 1,799% 53,06%
10|INTONACI 20.620,18 18,230% 93,98%
12|OPERE DA FALEGNAME 1.031,82 0,912% 75,20%
13|OPERE DA FABBRO 8.801,30 7,781% 10,09%
14|OPERE DA VETRAIO 912,85 0,807% 0,00%
18|COPERTURE 22.085,86 19,526% 36,44%
19|IMPERMEABILIZZAZIONI 2.518,56 2,227% 44,52%
20[ISOLAMENTI 8.538,61 7,549% 48,99%
21|OPERE DA LATTONIERE 1.824,86 1,613% 77,80%
26[IMPIANTO IDRO-SANITARIO 1.103,76 0,976% 66,37%
30[OPERE IN ECONOMIA 974,90 0,862% 0,00%
Totale Opere a Misura 113.110,40 100,000%
Totale 240.000,00
Totale Incidenza Manodopera 116.267,60 48,44%
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