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1. GENERALITA’

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, ha per oggetto gli scavi, rinterri, opere strutturali e
vespaio del nuovo spogliatoio ad un piano fuori terra delle dimensioni in pianta, al filo esterno dei
pilastri, di 16,99 m x 8,54 m, altezza netta minima di 2,7 m, con copertura pedonabile a doppia
falda, nella Citta di Cuneo nel quartiere “Cerialdo”.

La fondazione € a platea, dello spessore di 15 cm su magrone di 10 cm, posta a circa -90 cm dal
piano medio campagna. La platea € nervata con un cordolo rialzato ove é realizzato lo spiccato dei
pilastri e della muratura.

La copertura € realizzata in lastre predalles con sbalzi in soletta piena.

2. QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

NORME GENERALI PER | ’ACCETTAZIONE, QUALITA E IMPIEGO DEI MATERIAL]

Tutti i materiali dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge, al presente
capitolato speciale e agli elaborati grafici ed essere della migliore qualita e perfettamente lavorati.

La direzione lavori avra facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del
contratto; l'appaltatore dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nei termini prescritto dalla direzione lavori, la stazione
appaltante potra provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale restera
anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.

Qualora si accertasse che i materiali accettati e gia posti in opera fossero di cattiva qualita si
procedera come disposto dall'art. 18 del capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del
Ministero dei lavori pubblici 19-4-2000, n. 145.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della stazione appaltante nel
collaudo finale.

NORME GENERALI PER LA PROVVISTA DEI MATERIALI

L'appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, I'obbligo di provvedere tempestivamente
tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla
direzione lavori, quali che possano essere le difficolta di approvvigionamento.

L'appaltatore dovra dare notizia alla direzione lavori della provenienza dei materiali e delle
eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se cio richiesto dalla
direzione lavori.

Qualora l'appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, 0
di caratteristiche migliori, o di piu accurata lavorazione, cid non gli dara diritto ad aumenti di
prezzo.



L'appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i
lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione
nei locali indicati dalla direzione lavori previa apposizione di sigilli e firme del direttore lavori e
dell'appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione.

| risultati cosi ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi unicamente si fara
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Ogni materiale in fornitura per il quale é richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al
fuoco, va accompagnato dalla relativa certificazione e/o omologazione del Ministero dell'Interno in
originale o copia conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La certificazione e/o
omologazione dovra corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in
relazione alle possibili fonti di innesco.

PROVE DI CONTROLLO E LABORATORI

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L'Assuntore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la preparazione e l'invio di campioni ai
Laboratori Ufficiali o approvati dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed
analisi.

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

| campioni verranno prelevati in contraddittorio.

| risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, e ad essi si fara
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

MATERIALI PER MALTE E CONGLOMERATI CEMENTIZI
ACQUA

L'acqua per I'impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovra essere dolce, di provenienza nota,
limpida (norma UNI EN 27027), priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva (pH 6-8) per il conglomerato
risultante. L'acqua dovra avere caratteristiche costanti nel tempo e conformi a quelle della norma
UNI EN 1008. In caso di necessita, dovra essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto
per lintervento da eseguire. Acqua non proveniente da riutilizzi inquinanti. Non €& consentito
l'utilizzo di acqua di mare.

CALCI

Le calci devono provenire da materie prime naturali e dovranno essere prive di additivazioni di
sintesi. Sono da escludersi leganti a base di clinker commercializzati comunemente come calci o
derivati da agglomerati cementizi. Il processo produttivo dovra essere documentato dal produttore.

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto
16-11-1939, n. 2231 e ai requisiti di cui alla norma UNI EN 459; le calci idrauliche dovranno altresi
rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 nonché ai requisiti di
accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31-8-1972 .

Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-11-1939, n. 2231
e a quelli della norma UNI 459 per la categoria di appartenenza, devono rispondere alle
prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 ed ai requisiti di accettazione contenuti nel
decreto ministeriale 31-8-1972. Le calci idrauliche in polvere fina, omogenea e secca, devono
essere fornite 0 in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non
possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Nei sacchi dovranno essere riportati il
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nominativo del produttore, il peso del prodotto e la indicazione se trattasi di fiore di calce o calce
idrata da costruzione.

CEMENTI E LEGANTI IDRAULICI

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e
nel decreto ministeriale 3-6-1968 e successive modifiche. In base al decreto ministeriale 12-7-
1999, n. 314 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualita (UNI 10517). Gli
agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-
1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972.

A norma di quanto previsto dal decreto del ministero dell'industria 12-7-1999, n. 314 , i cementi di
cui all'art. 1, lettera a), della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza
Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della
legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086 . Per i cementi di importazione,
la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.

In bioedilizia il cemento sara prodotto con materie prime naturali senza alcuna additivazione di
sostanze inquinanti, ottenuto con procedimenti produttivi documentati dal produttore, privo di
prodotti siderurgici, ceneri di combustione o scorie di altoforno. Dovra risultare privo di radioattivita.
Il cemento da impiegare in qualsiasi lavoro deve rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 3-6-1968 e successive modifiche e integrazioni
(decreto ministeriale 20-11-1984 e decreto ministeriale 13-9-1993 ). Il cemento deve essere,
altresi, conforme al decreto del Ministero dell'industria 12-7-1999, n. 314. La classificazione e i
requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 5-3-2001, n. 197
"Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi comuni”.

Il cemento e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi
speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla
rinfusa. | cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini
coperti, sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli
di polietilene. | magazzini devono essere ben ventilati e riparati dall'umidita e da altri agenti capaci
di degradarli prima dell'impiego Se il cemento sara sfuso, dovranno essere impiegati appositi ed
idonei mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovra essere dotato di adeguata attrezzatura
per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli
impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento
dallumidita e dovra essere evitata la miscelazione tra i tipi e le classi di cemento. | sacchi
dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati qualora presentassero
manomissioni Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del
produttore, il peso e la qualita del prodotto, la quantita di acqua per malte normali e la resistenza
minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi
dovranno essere opposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di
scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art. 3 della legge 26-5-1965, n.
595 .

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra risultare dal giornale dei lavori e
dal registro dei getti. Le qualita dei cementi forniti sfusi potra essere accertata mediante prelievo di
campioni come stabilito all'art. 4 della legge sopra ricordata. Il cemento che all'atto dell'impiego
risultasse alterato sara rifiutato e dovra essere allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente
dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, il direttore dei lavori potra far
eseguire su cemento approvvigionato, ed a spese dell'appaltatore, le prove prescritte.

MATERIALI INERTI

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di
accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
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La granulometria degli aggregati litici degli impasti potra essere espressamente descritta dalla
direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei
conglomerati, e l'appaltatore dovra garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

SABBIE, GHIAIE E PIETRISCO

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potra essere naturale od artificiale ma dovra
essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovra essere
ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovra essere scevra da materie terrose,
argillose, limacciose e pulverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare
una perdita di peso superiore al 2 per cento. La sabbia dovra essere costituita da grani di
dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di 2 mm per
murature in genere e del diametro di 1mm per gli intonaci e le murature di paramento od in pietra
da taglio. L'accettabilita della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verra definita con i
criteri indicati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 3-6-1968 e la distribuzione granulometrica
dovra essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.

E assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
Fermo quanto sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari.

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto,
stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche od altre materie eterogenee.
Prima dell'impiego, essa dovra essere lavata e, a richiesta della direzione dei lavori, vagliata o
setacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi dell'elenco;
essa dovra avere grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata.

Non deve provenire da rocce gessose 0 in decomposizione né dalla macinazione di scorie
d'altoforno.

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, allacqua ed al gelo,
pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce
compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione. | pietrischi dovranno
provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree e dovranno essere
a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose e avranno la granulometria che sara
indicata dalla direzione dei lavori in funzione delle opere da eseguire.

Le ghiaie sporche andranno accuratamente lavate con acqua dolce, se necessario per eliminare
materie nocive. Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi
dovranno avere la granulometria indicata dalla direzione dei lavori in base alla particolare
destinazione dei getti ed alle modalita di posa in opera precisando che la dimensione massima
degli elementi stessi dovra essere tale da non superare il 60 per cento - 70 per cento dell'interferro
ed il 25 per cento della dimensione minima della struttura.

MATERIALI INERTI E DI RECUPERO

Materiali devono provenire da demolizioni selettive e controllate e devono essere lavorati in
impianti di riciclaggio autorizzati. Gli inerti devono avere una completa biografia (provenienza e
composizione) e devono essere idonei alla formazione dell'assortimento granulometrico
necessario al confezionamento di miscele legate o non legate

OPERE DI STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
nel decreto ministeriale 17-1-2018 nonché nella circolare ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 21-1-2019, n. 7, e ogni altra disposizione in materia.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato. Il cemento dovra essere prodotto con materie prime naturali, deve essere puro e
non additivato in fase di produzione con materie seconde provenienti da scarti di lavorazioni
industriali, o in fase di confezionamento con prodotti chimici di sintesi e senza aggiunta di loppa
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basica d'alto forno o ceneri volanti. Occorre controllare i livelli di radioattivita che non devono
superare quelli ammissibili per legge. Questi requisiti si trovano piu facilmente nel cemento bianco
che é quindi da preferire. Tutti i cementi dovranno essere certificati dal produttore e conformi alla
norma UNI EN 197-1:2011.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

Il materiale dovra essere realizzato senza additivi, fluidificanti, ritardanti, antigelo, acceleranti di cui
non sia documentata l'innocuita e I'origine naturale.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

Gli additivi saranno conformi alle norme UNI EN 934-2:2012.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. | residui di impasto
che non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad
eccezione di quelli formati con calce comune che potranno essere utilizzati nella giornata del loro
confezionamento.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206:2016

Per i controlli sul conglomerato cementizio ci si atterra a quanto previsto dalla legge 5-11-1971, n.
1086 e dal decreto ministeriale 17-1-2018.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
guanto specificato nel suddetto decreto ministeriale 17-1-2018 nonché nella circolare ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 21-1-2019, n. 7.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: valutazione preliminare della
resistenza, controllo di produzione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere
paragrafo 11.2.2 del decreto ministeriale 17-1-2018).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della
posa in opera ed alla presenza del direttore deilavori o di persona di sua fiducia, secondo le
modalita previste nel paragrafo 11.2.4 del decreto ministeriale 17-1-2018.

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nel decreto ministeriale 17-1-2018 nonché nella circolare ministero delle infrastrutture e
trasporti 21-1-2019, n. 7.

Per le casseforme in genere per conglomerati cementizi I'impresa pud adottare il sistema che
ritiene piu idoneo o di sua convenienza, purché soddisfi alle condizioni di stabilita e sicurezza,
compreso il disarmo e la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. Per la realizzazione di strutture
in c.a. si cerchera sempre di utilizzare casseri riutilizzabili. Le sostanze usate per la protezione
delle armature e il disarmo dovranno essere certificate come atossiche, biodegradabili e non
inquinanti.

Nella costruzione sia delle armature che delle centinature, I'impresa € tenuta a prevedere gli
opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura, l'abbassamento possa venire
simultaneamente fatto.

Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta
umida per almeno tre giorni.



Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad
opportune cautele.

Le giunzioni delle barre possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 52 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro;

- per evitare di creare maglie chiuse metalliche nella sovrapposizione di armature orizzontali o
verticali sarebbe opportuno utilizzare distanziatori in cemento o legno, secondo le modalita stabilite
dalla direzione lavori.

Gli ancoraggi devono rispondere a quanto stabilito dal decreto ministeriale 17-1-2018.
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
Affinché sia rispettato il copriferro, si dovranno impiegare opportuni distanziatori.

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una
volta il diametro delle barre medesime e in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a
guanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le
coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. Le
armature dovranno essere ad aderenza migliorata ad alta resistenza, onde ridurre al minimo il
guantitativo di acciaio contenuto nelle strutture.

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
allimpiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali
e costruttive; la decisione é lasciata al giudizio del direttore dei lavori.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5-11-1971, n. 1086 e nel decreto
ministeriale 17-1-2018.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai
calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere
redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'albo.

L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita
loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

L'appaltatore € tenuto a comunicare alla direzione lavori, almeno 24 ore prima, linizio
dell'esecuzione dei getti di ogni singola struttura per consentire la verifica in cantiere del
rispetto dei disegni strutturali.

STRUTTURE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO

Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l'associazione, e/o il
completamento in opera di componenti strutturali prefabbricati in calcestruzzo armato, normale o
precompresso (nel seguito detti componenti) che rispondono alle specifiche prescrizioni del
paragrafo 4.1, ai metodi di calcolo di cui ai paragrafi 2.6 e 2.7 del decreto ministero delle
infrastrutture e trasporti 17-1-2018 e che, singolarmente o assemblati tra di loro ovvero con parti
costruite in opera, siano usati per la realizzazione di opere di ingegneria civile.



Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme i componenti prodotti in stabilimenti
permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a pié
d'opera.

Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con
tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi
di armature.

Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitivita
tipologica.

Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo,
nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come
elemento di un piu complesso organismo strutturale una volta installato in opera.

| componenti in possesso di attestato di conformitd secondo una specifica tecnica europea
elaborata ai sensi della direttiva 89/106/CEE (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati
sulla Gazzetta ufficiale dell'lUnione Europea sono intesi aver con cid0 assolto ogni requisito
procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 5-11-1971, n. 1086 e alla certificazione
di idoneita di cui agli art. 1 e 7 della legge 2-2-1974, n. 64.

Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai
sensi della vigente legislazione in materia.

Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove
applicabili, i paragrafi 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 delle norme tecniche approvate con decreto
ministero delle infrastrutture e trasporti 17-1-2018.

PRODOTTI PREFABBRICATI NON SOGGETTI A MARCATURA CE

Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di
conformita secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi della direttiva 89/106/CEE (marcatura
CE), sono previste due categorie di produzione:

- serie dichiarata;
- serie controllata.

| componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del decreto del D. Lgs. 16-6-
2019, n. 106 di recepimento della direttiva 89/106/CEE, devono essere realizzati attraverso
processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti
occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresi provvedere alla preventiva
qualificazione del sistema di produzione, con le modalita indicate nel paragrafo 11.8 decreto
ministero delle infrastrutture e trasporti 17-1-2018.

PRODOTTI PREFABBRICATI IN SERIE DICHIARATA

Rientrano in serie dichiarata i componenti di serie che, pur appartenendo ad una tipologia
predefinita, vengono progettati di volta in volta su commessa per dimensioni ed armature (serie
tipologica).

Per le tipologie predefinite il produttore dovra provvedere, nellambito delle modalita di
gualificazione della produzione di cui al paragrafo 11.8 del decreto ministero delle infrastrutture e
trasporti 17-1-2018, al deposito della documentazione tecnica relativa al processo produttivo ed al
progetto tipo presso il Ministero delle infrastrutture - servizio tecnico centrale.

Per ogni singolo impiego delle serie tipologiche la specifica documentazione
tecnica dei componenti prodotti in serie dovra essere allegata alla documentazione progettuale
depositata presso I'ufficio regionale competente, ai sensi della vigente legislazione in materia.

Rientrano inoltre in serie dichiarata i componenti di serie costituiti da un tipo compiutamente
determinato, predefinito in dimensioni ed armature sulla base di un progetto depositato (serie
ripetitiva).



Per ogni tipo di componente, o per ogni famiglia omogenea di tipi, il produttore dovra provvedere,
nell'ambito delle modalita di qualificazione della produzione di cui al paragrafo 11.8 del decreto
ministero delle infrastrutture e trasporti 17-1-2018, al deposito della documentazione tecnica
relativa al processo produttivo ed al progetto specifico pressa il servizio tecnico centrale del
consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Per ciascun impiego delle serie ripetitive, sara sufficiente allegare alla documentazione progettuale
depositata presso l'ufficio regionale competente, ai sensi della vigente legislazione in materia, gli
estremi del deposito pressa il servizio tecnico centrale.

PRODOTTI PREFABBRICATI IN SERIE CONTROLLATA

Per serie controllata si intende la produzione di serie che, oltre ad avere i requisiti specificati per la
serie dichiarata, sia eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e
controllo permanente della produzione, come specificato al paragrafo 11.8 del decreto ministero
delle infrastrutture e trasporti 17-1-2018 Devono essere prodotti in serie controllata:

- i componenti costituiti da assetti strutturali non consueti;
- i componenti realizzati con l'impiego di calcestruzzi speciali o di classe > C 45/55;
- i componenti armati o precompressi con spessori, anche locali, inferiori a 40 mm;

- i componenti il cui progetto sia redatto su modelli di calcolo non previsti dalle presenti norme
tecniche.

Per i componenti ricadenti in uno dei casi sopra elencati, € obbligatorio il rilascio preventivo
dell'autorizzazione alla produzione, secondo le procedure di cui al paragrafo 11.8.4.3 del decreto
ministero delle infrastrutture e trasporti 17-1-2018.

RESPONSABILITA E COMPETENZE

Il progettista e il direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie
competenze, sono responsabili della capacita portante e della sicurezza del componente, sia
incorporato nell'opera, sia durante le fasi di trasporto fino a pié d'opera.

E responsabilita del progettista e del direttore dei lavori del complesso strutturale di cui I'elemento
fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il montaggio, la
messa in opera e l'uso dell'insieme strutturale realizzato.

| componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la responsabilita
di un direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione professionale, che
assume le responsabilita proprie del direttore dei lavori.

| componenti di produzione occasionale devono inoltre essere realizzati sotto la vigilanza del
direttore dei lavori dell'opera di destinazione.

| funzionari del servizio tecnico centrale potranno accedere anche senza preavviso agli stabilimenti
di produzione dei componenti prefabbricati per I'accertamento del rispetto delle norme riportate nel
decreto ministero delle infrastrutture e trasporti 17-1-2018.

PROVE SU COMPONENTI

Per verificare le prestazioni di un nuovo prodotto o di una nuova tecnologia produttiva ed accertare
I'affidabilita dei modelli di calcolo impiegati nelle verifiche di resistenza, prima di dare inizio alla
produzione corrente bisogha eseguire delle prove di carico su di un adeguato numero di prototipi al
vero, portati fino a rottura.

Tali prove sono obbligatorie, in aggiunta alle prove correnti sui materiali di cui al capitolo 11 del
decreto ministero delle infrastrutture e trasporti 17-1-2018 per le produzione in serie controllata.

NORME COMPLEMENTARI

Le verifiche del componente vanno fatte con riferimento al livello di maturazione e di resistenza
raggiunto, controllato mediante prove sui materiali di cui al paragrafo 11.8.3.1 del decreto ministero
delle infrastrutture e trasporti 14-1-2008 d eventuali prove su prototipo prima della movimentazione
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del componente e del cimento statico dello stesso. | dispositivi di sollevamento e movimentazione
debbono essere esplicitamente previsti nel progetto del componente strutturale e realizzati
con materiali appropriati e dimensionati per le sollecitazioni previste. Il copriferro degli elementi
prefabbricati deve rispettare le regole generali di cui al presente paragrafo 4.1 del decreto
ministero delle infrastrutture e trasporti 17-1-2018.

TOLLERANZE

Il progetto deve indicare le tolleranze minime di produzione che dovra rispettare il componente. Il
componente che non rispetta tali tolleranze, sara giudicato non conforme e quindi potra essere
consegnato in cantiere per l'utilizzo nella costruzione solo dopo preventiva accettazione da parte
del direttore dei lavori. Il progetto dell'opera deve inoltre tener conto delle tolleranze di produzione,
tracciamento e montaggio assicurando un coerente funzionamento del complesso strutturale. Il
montaggio dei componenti ed il completamento dell'opera devono essere conformi alle previsioni
di progetto. Nel caso si verificassero delle non conformita, queste devono essere analizzate dal
direttore dei lavori nei riguardi delle eventuali necessarie misure correttive.

MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove
appresso elencate.

I materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Sottoposti ad analisi
chimica dovranno risultare esenti da impurita e da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva
lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d'impiego. Essi dovranno
rispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti e presentare inoltre, a seconda della
loro qualita, i requisiti richiesti negli articoli che seguono.

FERRO

Il ferro dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

ACCIAIO DOLCE LAMINATO

L'acciaio extra dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra essere
eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempra. Alla
rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

ACCIAIO PER ARMATURA

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute
nel decreto ministeriale 17-1-2018 e relative circolari esplicative. In particolare all'atto dell'impiego i
materiali devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe.

E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

GENERALITA’

Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa dovra, a propria cura e spese, provvedere alla posa di
capisaldi indelebili ed inamovibili posizionati in modo tale da evitare che, in occasione di futuri
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lavori all'esterno ed a contatto dellarea di scavo del presente appalto, possano subire
danneggiamenti. Se richiesto dalla Direzione Lavori alcuni capisaldi dovranno per sicurezza essere
raddoppiati.

Sara a carico dell'lmpresa il rilevamento altimetrico e planimetrico delle eventuali reti di sottoservizi
esistenti, nonché la loro deviazione o demolizione.

Prima di porre mano ai lavori di scavo e riporto, I'lmpresa € obbligata ad effettuare la completa
picchettazione dei lavori di sua pertinenza in modo che risultino indicati i limiti degli scavi in base
alle dimensioni di progetto, all'inclinazione delle scarpate ed alla formazione delle cunette. A suo
tempo dovra pure stabilire, nei tratti che indichera la Direzione Lavori, le modine o garbe
necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelle manomesse durante I'esecuzione dei lavori. Massima cura
dovra essere posta nella conservazione dei manufatti esistenti nelllarea non interessati
dall'intervento.

OPERE PROVVISIONALI - PONTEGGI

Si rendera opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e
razionale dell'impianto di cantiere. Comprendera la distribuzione di tutti i servizi inerenti la
costruzione e tendenti a rendere il lavoro piu sicuro e spedito.

Gli eventuali allacciamenti di cantiere dovranno essere preventivamente concordati.

Dovra essere individuata apposita area per il deposito dei materiali provenienti dalle demolizioni.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, serramenti, reti impiantistiche, ecc., sia parziali che complete, devono
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o
disturbo. Prima dell'inizio dei lavori di demolizione & obbligatorio procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e stabilita delle strutture da demolire.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre cosi da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori,
sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demoalizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia
nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare
all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco
prezzi.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'appaltatore
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
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In considerazione dell'area di cantiere, dell'ubicazione del fabbricato, della tipologia dell'edificio o
delle parti di edificio da demolire, dei permessi e delle prescrizioni delle autorita, del programma
dei lavori e della possibilita di smaltimento, di riciclaggio o di smaltimento; l'impresa esecutrice
provvedera a demolizioni pianificate.

Durante le suddette lavorazioni, dovra essere garantita la massima sicurezza e dovra essere
predisposto 'immediato allontanamento delle macerie e la pulizia dei locali.

SCAVI

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nella esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

In particolare si dovranno eseguire scavi con pendenze della scarpa tali da garantire la stabilita
delle pareti conformemente alle prescrizioni del Piano di Sicurezza.

Gli scavi sia eseguiti a mano che a macchina dovranno, quando occorra, essere solidamente
puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare contro ogni pericolo gli
operai ed impedire ogni smottamento di materiale. L'Impresa € responsabile dei danni ai lavori,
alle persone, alle proprieta pubbliche e private che possano avvenire per mancanza od
insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni che al riguardo venissero suggerite dalla
Direzione Lavori. Qualora le sezioni assegnate vengano maggiorate, I'lmpresa non avra diritto ad
alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sara tenuta ad eseguire a propria cura e
spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero di conseguenza necessarie.

Per motivi di sicurezza I'esecuzione degli scavi di sbancamento, potra essere richiesta dalla
Direzione Lavori anche a campioni di qualsiasi tratta, senza che, per questo, I'lmpresa possa
avere nulla a pretendere.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del
terreno o che dovessero raccogliersi negli scavi siano allontanate in modo che non si generino
fenomeni di ristagno.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute idonee, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori ad altro impiego, dovranno essere portate a rifiuto
fuori dalla sede del cantiere, nelle pubbliche aree di discarica ovvero su aree che I'Assuntore dovra
provvedere a sua cura e spese e in accordo con la Pubblica Amministrazione.

Qualora il materiale proveniente dagli scavi dovesse essere utilizzato per riempimenti o rinterri
esso dovra essere depositato in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori per essere poi
ripreso a tempo opportuno.

In ogni caso il materiale depositato non dovra arrecare danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L’Impresa dovra provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti per lo smaltimento delle
acque superficiali in modo da non arrecare danno alle aree circostanti e garantire la perfetta
praticabilita del cantiere.

La Direzione Lavori potra ordinare di asportare, a spese dell'Assuntore, il materiale depositato in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Per le modalita di scavo si fa riferimento alle norme previste nel Piano di Sicurezza.
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SCAVO DI SBANCAMENTO

Per scavi di shancamento o sterri si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per formazione piani
d'appoggio platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, etc. e in generale tutti
guelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento del materiale
di risulta evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, etc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano
di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i
caratteri sopra accennati.

SCAVI DI FONDAZIONE

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere,
in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. |
materiali provenienti da scavi in roccia da mina dovranno essere in ogni caso riutilizzati, se idonei,
per formazioni stradali e per formazione di rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque l'appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti
idonei dalla direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte
guelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolaritd e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla direzione dei lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'appaltatore. E
obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
guelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

| rilevati saranno costruiti a strati di altezza non superiore a cm 30 che dovranno essere
accuratamente costipati con i mezzi meccanici piu idonei fino ad ottenere la loro massima densita.

Ultimata la costruzione del rilevato stradale eseguito con materiali di cava o con quelli idonei
provenienti dagli scavi, I'impresa provvedera al rivestimento delle scarpate per uno spessore di cm
20 impiegando i materiali piu terrosi provenienti dagli scavi, allo scopo di assicurare lo sviluppo
della vegetazione.

Durante la costruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale necessaria al
rapido smaltimento delle acque piovane con pendenze perd non superiori al 5 per cento.
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La pendenza definitiva delle scarpate del rilevato stradale finito, avra il rapporto di 2 (altezza) su 3
(base).

Le caratteristiche meccaniche dello strato superiore dei rilevati, qualunque sia la loro altezza,
dovra costituire la fondazione ed avra uno spessore di almeno cm 40 che sia in rilevato che in
cassonetto, verra eseguito con materiale Al assortito.

Ultimate le operazioni di compattazione, si dovra ottenere, relativamente allo strato in parola, una
densita in sito a secco non inferiore al 95 per cento di quella massima ottenuta con la prova
AASHO modificata.

Per la determinazione della qualita, impiego ed accettazione dei materiali da impiegare o gia
impiegati, I'impresa é tenuta a prestarsi, in ogni tempo, a sua cura e spese, alle prove dei materiali
stessi.

Tali prove saranno normalmente l'analisi granulometrica, la determinazione dei limiti di plasticita e
fluidita, la portata CBR., la densita ASHO - MoD, ecc.

Utilizzare mezzi meccanici conformi alle direttiva comunitaria 72/36-97/20/CE e alla Norma Euro 1
sulla produzione di gas di scarico e a bassa emissione di rumore secondo la direttiva comunitaria
70/157-96/20/CE.

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA O IN TRINCEA

Per scavi a sezione ristretta od obbligata o scavi di fondazione o in trincea si intendono quelli
chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte,
effettuati al disotto del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno lungo il
perimetro medesimo.

Qualunqgue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti
fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

E' vietato all'Assuntore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle strutture prima che il
Direttore dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'l'mpresa dovra,
occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni
danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti delle pareti
stesse. Gli scavi potranno, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a
scarpata. L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese al successivo riempimento del vuoto
rimasto intorno alle murature di fondazione dellopera, con materiale adatto, ed al necessario
costipamento di quest'ultimo. Analogamente dovra procedere I'lmpresa senza ulteriore compenso
a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse in conseguenza della esecuzione
delle murature con riseghe in fondazione.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e con la robustezza che la qualita delle
materie da cavare richiede, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al
riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempre che non si tratti di armature
formanti parte integrante dell'opera e da restare quindi in posto in proprieta della Committente,
restera di proprieta dell'lmpresa, che potra percid ricuperarlo ad opera compiuta. Nessun
compenso spetta alllmpresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto
parziale e non risulti possibile.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi,
I'Assuntore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua
stessa, coi mezzi che saranno ritenuti piu opportuni.
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L'lmpresa e tenuta ad evitare lafflusso entro gli scavi di fondazione di acqua proveniente
dall'esterno. Nel caso che cid si verifichi resta a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottamenti.

In ogni caso si dovranno rispettare le istruzioni e le regole previste nel Piano di Sicurezza.

RILEVATI E REINTERRI

Nella formazione dei rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente i
materiali con la maggiore regolarita e precauzione.

| materiali trasportati a rilevato o rinterro con automezzi, non potranno essere scaricati
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera, per essere
ripresi poi e trasportati con mezzi meccanici a ridosso delle murature.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Assuntore.

E' obbligo dell’Assuntore, escluso qualsiasi compenso, dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i
rilevati abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Assuntore dovra eseguire i reinterri secondo le seguenti modalita:

La stesa dovra avvenire in strati di 20 cm, compattati con mezzi idonei, tali cioé da non
danneggiare i manufatti.

L'ultimo strato di 20-30 cm dovra essere compattato fino al 95% della densita massima AASHO
modificata.

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di reinterro, I'lmpresa potra impiegare in
genere e salvo quanto segue, le materie provenienti dagli scavi purché adatte alle opere da
eseguire e ritenute idonee dalla Direzione dei Lavori.

Il materiale che fosse necessario per il completamento dei lavori potra essere approvvigionato
dall'lmpresa prelevandolo ovunque credera di sua convenienza purché adatto alle opere da
eseguire e riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori.

In particolare per rilevati e reinterri da addossarsi alle murature, per il riempimento delle condotte
in genere e per le fognature, si dovranno impiegare materie sciolte e ghiaiose, essendo vietato in
modo assoluto I'impiego di materiali argillosi ed in genere di ogni altro materiale che, con
assorbimento di acqua, rammollisca o gonfi generando spinte.

Tutte le prove di controllo, in qualunque numero essere siano, saranno a completo carico
dell'lmpresa.

ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed
assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle
materie, e restano a totale carico dell'lmpresa essendo compensato col prezzo di elenco per lo
scavo.

IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
dal D.M. 17/01/2018.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.
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Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206:2016; essa precisa le
condizioni per I'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche
del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

CONTROLLI SUI CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto nel D.M. 17/01/2018. Si richiama
comungue I'obbligo del minimo dei tre prelievi (n° 6 cubetti).

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
guanto specificato nel D.M. 17/01/2018.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari.

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della
posa in opera dei casseri.

NORME DI ESECUZIONE PER | CEMENTI ARMATI NORMALI

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 17/01/2018.

In particolare:

-Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione
dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta
umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad
opportune cautele.

-Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ognhi caso devono essere opportunamente
sfalsate.

-Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
allimpiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali
e costruttive; la decisione € lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

RESPONSABILITA’ PER LE OPERE IN CEMENTO ARMATO

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e
nelle relative norme tecniche vigenti.
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Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai
calcoli di stabilita accompagnati da disegni di progetto e da una relazione, che dovranno essere
redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovra presentare alla
direzione dei lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni
facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua
richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita
loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA

Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, di caratteristiche
prestazionali garantite, classe di consistenza S4 — fluida, gettato in opera, conforme alla legge n.
1086/1971 e relative successive norme tecniche in vigore, confezionato in conformita alla norma
UNI EN 206:2016, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa o comunque con
sollevamento meccanico, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la
lavorabilita e la qualita, I'onere della vibrazione, le successive innaffiature, gli oneri di controllo e
guanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono compresi tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita

CASSEFORME

Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione e di elevazione di
gualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del
disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno,
distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento,
accatastamento del materiale occorso

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO CON GETTO IN OPERA

Per il cemento armato si € considerato di utilizzare, per tutte le opere, un CLS C25/30 (ovvero
come indicato sugli elaborati grafici).

L’Impresa, prima dell’esecuzione dei getti, dovra verificare a sua cura e spese, eventualmente
integrando i disegni del progetto esecutivo con elaborati costruttivi da cantiere, che siano stati
previsti e predisposti tutti gli inserti metallici e quant’altro necessario per la successiva esecuzione
dei collegamenti di solidarizzazione in opera fra elementi strutturali diversi, nonché tutte le
forometrie per impianti.

ACCIAIO LAVORATO E POSATO IN OPERA

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, saldabile ad alta duttilita, in accordo
alla uni en 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, fornito i barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista. Sono
compresi:

- i tagli;
- le piegature;
- le sovrapposizioni hon prescritte nei disegni esecutivi;
- gli sfridi;
18



- le legature con filo di ferro ricotto;
- le eventuali saldature;
- i distanziatori in fibro-cemento di altezza di altezza idonea a garantire i copriferri;

- tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ed & inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita;

Acciaio per calcestruzzo armato di classe tecnica B450C.

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati
a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M.
17/01/2018, tagliata a misura e posta in opera. Sono compresi:

- i tagli;

- le piegature;

- le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi;

- gli sfridi;

- le legature con filo di ferro ricotto;

- le eventuali saldature;

- i distanziatori in fibro-cemento di altezza come da progetto;

- tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ed € inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita;

Acciaio per calcestruzzo armato di classe tecnica B450C.

ESECUZIONE GETTI IN CLS

Le strutture dovranno risultare per forma, dimensione e dettagli costruttivi in tutto conformi agli
elaborati del progetto strutturale e dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni delle
normative vigenti. Nel caso esistano discordanze fra il progetto strutturale e quello architettonico,
'Impresa sara tenuta a darne comunicazione con congruo anticipo alla Direzione dei Lavori che
provvedera ad impartire le istruzioni necessarie; I'lmpresa sara tenuta in ogni caso all’esecuzione
delle opere senza nessun compenso supplementare.

| conglomerati impiegati per i lavori di fondazione o di elevazione dovranno dare, dopo sformatura,
superfici perfettamente piane, senza gibbosita, incavi, nidi di ghiaia, sbavature od irregolarita di
sorta e tali comunque da non richiedere intonaci, spianamenti o rinzaffi.

Ove, per imperfezione dei lavoro, si presentassero al momento del disarmo incavi od irregolarita,
lmpresa sara tenuta, avvisata la Direzione dei Lavori ed avutane l'autorizzazione, al ripristino
dell'irregolarita delle superfici secondo i criteri indicati.

La Direzione dei Lavori puo, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, ordinare all'lmpresa la
demolizione ed il rifacimento a spese della stessa, dei manufatti ritenuti imperfetti o non idonei
all'opera nel suo complesso.

Tutti gli angoli avranno, salvo diversa indicazione, smusso a 45° con cateto pari a 2.5 cm.

Per i getti a vista le superfici dovranno presentarsi compatte, prive di nidi di ghiaia o sabbia, pori,
fessure, screpolature, irruvidimenti, stacchi di pellicola cementizia, nonché esenti da danni dovuti
al gelo, surriscaldamento, perdita di acqua, fanghi, macchie da olio o da ruggine o da corrosioni.

Oltre all'uniformita di colore e di grana é richiesta I'assoluta mancanza di segni dovuti allarmatura
metallica contenuta nel getto, in modo che non esista necessita di rappezzi ed aggiustamenti.
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| giunti di dilatazione dovranno risultare senza sbrodolamenti, senza conseguenti impoverimenti di
malta e scolorimento; non dovranno inoltre presentare scarso costipamento in corrispondenza
degli spigoli.

Il conglomerato appena gettato dovra essere sufficientemente protetto dalle piogge, dal sole, dalla
neve e da qualsivoglia azione meccanica sino a quando le caratteristiche intrinseche del materiale
non siano in grado di resistere alle sollecitazioni esterne.

Tutte le superfici non protette dei getti a maturazione naturale dovranno essere mantenute umide
con continua bagnatura od altri accorgimenti eventuali (fogli di plastica o prodotti di curing).

La bagnatura sara sostituita con I'impiego di pellicole protettive antievaporanti, nel caso tale
operazione desse luogo ad efflorescenze superficiali.

Per i getti in calcestruzzo a vista in particolare gli accorgimenti per favorire la giusta maturazione
dovranno essere gli stessi per ogni giorno di lavoro e per ogni elemento della struttura.

Dovranno essere presi accorgimenti di protezione sia riguardo alle azioni meccaniche, sia alle
variazioni delle condizioni ambientali termoigrometriche e di ventilazione.

Il disarmo dovra avvenire per gradi, in modo da evitare azioni dinamiche e non prima che la
resistenza del conglomerato abbia raggiunto la resistenza necessaria in funzione delle
sollecitazioni provocate dall’'eliminazione della carpenteria sostenente il manufatto.

Ove si presentasse la necessita di disarmare strutture o parti di esse in condizioni diverse da
quelle previste, I'autorizzazione allo scassero dovra essere data dalla Direzione dei Lavori.

In questo caso I'lmpresa sara tenuta a consegnare alla medesima, con opportuno anticipo sulla
data prevista per il disarmo, i calcoli di verifica delle strutture in fase transitoria.

L'Impresa dovra prendere tutte le misure necessarie per garantire I'uniformita della quantita dei
materiali e delle lavorazioni.

I controlli sul conglomerato sono a cura e spese delllmpresa e devono essere effettuati
conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, nonché secondo le indicazioni che potranno
essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

| campioni per I'esecuzione delle prove saranno presi in considerazione solo se prelevati in
contraddittorio.

Prelevare i campioni di cls per i controlli di accettazione della resistenza a compressione con le
modalita e la frequenza precisate al D.M. 17/01/2018. Si richiama comunque I'obbligo del minimo
dei tre prelievi (n° 6 cubetti).

Inviare i campioni ad un laboratorio ufficiale come definito e registrare nel diario di cantiere la data
di prelevamento dei provini e le parti della struttura corrispondenti agli stessi.

Nel caso sussistano dubbi sulla qualitd del cls in opera la D.L. ordinera prelievo di campioni
mediante carotatura; se i risultati di prova di questi campioni non presentassero valori accettabili in
funzione delle richieste di progetto si procedera alle demolizioni dei manufatti o ad adottare altri
provvedimenti indicati dalla D.L.

Prima di ogni getto informare sempre la D.L. strutturale al fine di consentire di controllare la
disposizione dell'armatura, le condizioni della stessa e lo stato delle superfici interne delle
casseforme.

Effettuare il trasporto del calcestruzzo in modo da evitare contaminazioni, separazione o perdita
degli inerti e prematuro inizio di presa.

Al momento del getto assicurarsi che armature e casseri siano pulite, senza detriti od acqua
stagnante.

Gettare il calcestruzzo al centro delle casseforme, stendendolo in strati orizzontali di spessore
variabile fra i 20 ed i 50 cm a seconda del tipo di struttura.
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Non gettare mai il calcestruzzo in grossi cumuli, distendendolo successivamente con vibratore, ma
procedere in piccoli strati servendosi possibilmente di tramogge o canalette specialmente nelle
zone fitamente armate.

Effettuare sempre i getti con operazione continua fino ai giunti di ripresa e con altezza di caduta
mai superiore ai 40 cm.

Costipare immediatamente il calcestruzzo in opera servendosi di vibratori ad ago di idonea
frequenza (8000-10000 colpi al minuto per i getti faccia vista) immersi verticalmente ogni 40-80 cm
e ritirati lentamente, evitando il contatto con le armature.

Registrare sempre date, ora e temperatura dell'aria per ogni getto.

Qualora la vibrazione del calcestruzzo produca la separazione dei componenti, lo slump dello
stesso dovra essere convenientemente ridotto.

Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo intercorrente tra la posa in opera di uno strato
orizzontale ed il ricoprimento con lo strato successivo non dovra superare le 3 ore alla temperatura
ambiente T = 20 gradi C a meno che non sia stato aggiunto all'impasto un idoneo additivo
ritardante. Nel caso in cui l'interruzione superi il tempo suddetto e non sia stato impiegato un
additivo ritardante, si dovra stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta cementizia dello
spessore di 1-2 cm, con un dosaggio di cemento di almeno 600 kg per metro cubo.

Nel caso che l'interruzione superi le 8 ore alla temperatura ambiente di T = 20 gradi C si dovra
lavare la superficie di ripresa con acqua e sabbia in pressione, in modo da mettere a nudo lo
scheletro inerte e procedere come al punto precedente. Se il conglomerato dovra avere
caratteristiche di impermeabilita, sulla superficie dovra essere steso, prima del getto di apporto,
uno strato di malta espansiva. Lo stesso trattamento & prescritto se la ripresa dei getti avverra
dopo il ravvivamento della superficie di ripresa.

Prima del disarmo tutte le superfici non protette dei getti dovranno essere mantenute umide con
continua bagnatura o con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

Tale prescrizione dovra essere applicata anche a quelle superfici che possano essere disarmate
prima di 7 giorni.

Le operazioni di bagnatura potranno essere sostituite dallimpiego di vernici protettive
antievaporanti.

Tale provvedimento dovra essere tassativamente adottato se si constatera che la bagnatura
provoca efflorescenze superficiali.

Nei periodi invernali si dovra particolarmente curare che non si formino blocchi di inerti agglomerati
con ghiaccio, specialmente nella sabbia.

A tale scopo si dovranno mettere in atto gli opportuni accorgimenti quali, ad esempio, il
riscaldamento degli inerti stessi con mezzi idonei.

La temperatura dell'impasto, all'atto della posa in opera, non dovra in nessun caso essere inferiore
a 13 gradi per il getto di sezioni strutturali di spessore minore di 20 cm, e 10 gradi negli altri casi.
Per ottenere tali temperature occorrera, se necessario, provvedere al riscaldamento preventivo
degli inerti e dell'acqua di impasto. Si dovra tuttavia evitare che I'acqua di impasto venga a contatto
diretto con il cemento, qualora la sua temperatura sia superiore ai 40 gradi. Quando la
temperatura dell'acqua superi i 40 gradi si adottera la precauzione di immettere nella betoniera
dapprima la sola acqua con gli inerti, e di aggiungere poi il cemento quando la temperatura della
miscela acqua-inerti sara scesa al di sotto di 40 gradi.

Nei periodi freddi & consigliabile l'aggiunta di acceleranti invernali (impropriamente chiamati
antigelo) ed eventualmente di un additivo aerante, in modo da ottenere un inglobamento di aria del
3-5%.

Durante la stagione fredda, il tempo per lo scasseramento delle strutture dovra essere protratto per
tenere conto del maggior periodo occorrente al raggiungimento delle resistenze necessarie. Fino al
momento del disarmo si dovra controllare, per mezzo di termometri introdotti in fori
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opportunamente predisposti nelle strutture, che la temperatura del conglomerato non scenda al di
sotto di + 5 gradi C.

Durante la stagione calda occorrera particolarmente curare che la temperatura dell'impasto non
superi mai i 30 gradi. A tale scopo occorrera impedire I'eccessivo riscaldamento degli aggregati,
sia proteggendo opportunamente i depositi, sia mantenendo continuamente umidi gli inerti (in
modo che I'evaporazione continua dellacqua alla superficie degli stessi ne impedisca il
surriscaldamento).

Qualora la temperatura non possa essere mantenuta al disotto dei 30 gradi, i getti dovranno
essere sospesi a meno che non si aggiunga all'impasto un efficace additivo plastificante-ritardante,
atto ad eliminare gli inconvenienti dell'elevata temperatura (perdita di lavorabilita e quindi maggior
fabbisogno di acqua di impasto; acceleramento della presa).

Quando la temperatura ambiente risultera elevata, particolare cura dovra porsi nell'accelerare il
tempo intercorrente fra la confezione e la posa in opera dell'impasto. Qualora si utilizzino pompe
per il trasporto del conglomerato, tutte le relative tubazioni dovranno essere protette dal
sovrariscaldamento.

Durante la stagione calda dovra essere eseguito un controllo piu frequente della consistenza. Con
temperatura ambiente particolarmente elevata, potra essere vietata l'aggiunta di acqua.

La stagionatura dei conglomerati dovra essere effettuata in ambiente tenuto continuamente umido
e protetto dal sovrariscaldamento.

In luogo delle bagnature, le superfici dei getti potranno essere trattate con speciali vernici
antievaporanti.

CASSERATURE

Le casserature dovranno essere dotate di una resistenza sufficiente ad evitare I'ingobbamento in
fase di getto e maturazione del calcestruzzo.

Normalmente come casseri si useranno pannelli in multistrato di legno o sottomisure piallate o
tavole da carpenteria.

Altri materiali suggeriti dal'lmpresa potranno essere utilizzati previa autorizzazione della Direzione
dei Lavori.

Particolare attenzione dovra essere posta nel parallelismo e nel perfetto accostamento dei casseri
onde conseguire una superficie a tenuta che non consenta la perdita di boiacca o acqua del
calcestruzzo.

Tutte le facce delle casserature dovranno essere pulite e trattate con sostanze antiadesive
scasseranti approvate dalla Direzione dei Lavori.

| disarmanti saranno costituiti da oli puri con aggiunta di attivanti superficiali per ridurre la tensione
superficiale, o da emulsioni cremose di acqua e olio con aggiunta di attivanti. Il disarmante dovra
essere steso con uniformita a mezzo di rulli, spazzole o preferibilmente mediante idonea pistola.

Tutti gli spigoli vivi in calcestruzzo dovranno essere evitati mediante smussi di 25 x 25 mm. salvo
diversamente specificato.

Tutte le legature, o gli elementi di fissaggio ed allineamento che attraversano da parte a parte le
opere destinate a contenere liquidi, dovranno essere tali da non compromettere, in ogni tempo, la
tenuta idraulica dei manufatti.

Nessun elemento metallico, salvo piastre o inserti speciali, dovra distare, dalla faccia della
superficie meno di quanto specificato per i ferri principali di armatura. Normalmente come
distanziatori per casseri si useranno tubi stellari in PVC, con coni di appoggio dello stesso
materiale, che saranno poi sigillati mediante malta addizionale antiritiro.
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ARMATURE METALLICHE

Le armature metalliche dovranno corrispondere perfettamente a quanto indicato nei disegni di
progetto, nonché a quanto prescritto dalle normative vigenti.

In ogni caso, salvo dove diversamente specificato, le sovrapposizioni dei ferri dovranno essere non
inferiori a 52 volte il diametro degli stessi ed opportunamente sfalsate.

Tutte le piegature saranno eseguite prima della messa in posizione dei ferri.

Non & permesso l'uso del calore, ne quello delle saldature, eccetto ove sia specificatamente
indicato nel progetto.

Il numero, la forma e la posizione dei ferri saranno perfettamente conformi a quanto indicato sui
disegni di progetto

L’Impresa dovra prendere precauzioni non solo affinché i ferri siano nella corretta posizione, ma
anche affinché non vi siano spostamenti durante i getti e siano garantiti i copriferri.

PREDALLES

Realizzazione di solaio in lastre predalles, ad armatura lenta, realizzato a lastre (predalles) in
c.a.n. ipervibrato, spessore >= 4 cm, con alleggerimento realizzato con filoni di polistirolo incollato
alla lastra, compreso l'impalcato di sostegno prowvisorio, il getto di completamento in calcestruzzo
C25/30, spessore >= 5 cm, l'acciaio d'armatura dei tralicci elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la
formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera.

Si intendono compresi tutti gli oneri relativi alle puntellature, alla fornitura di pani di polistirolo
espanso di alleggerimento di densita non inferiore a 9-10 Kg./mc di calcestruzzo necessario per il
getto, dall'estradosso del polistirolo a quello dell'intero solaio, compreso, inoltre ogni onere e
magistero per darlo perfettamente in opera a regola d'arte.

| tralicci delle lastre del solaio di copertura del volume interrato devono essere idonei a garantire
'autoportanza nella fase di getto in modo da non rendere necessario il puntellamento.

Le lastre devono essere dotati di sfiati necessari ad eliminare gli effetti della sublimazione del
polistirolo in caso di incendio.

VESPAI

Il vespaio della parte nord del salone polivalente, sara realizzato mediante la posa di casseforme a
perdere in PVC, tipo “iglu” o equivalenti, h cm. 25, su sottofondo in cls C25/30, spessore cm. 10
posato su stabilizzato, e getto di completamento in cls C25/30 livellato superiormente con
spessore minimo 5 cm., con interposizione di rete elettrosaldata diametro 6 mm., maglia 10 x 10
cm. e successivo strato contenente l'isolante, il massetto dello spessore complessivo di cm. 11 in
getto di cls C25/30, addittivato compresa la posa in opera di rete elettrosaldata diametro mm. 5,
maglia 15x15, con sovraccarico previsto non inferiore a 1000 kg/mq e impianto di pavimento
radiante.

Sara cura dell'impresa posizionare i casseri a perdere secondo lo schema di posa indicato dal
fornitore, preventivamente approvato dalla Direzione Lavori, previa realizzazione del magrone di
fondazioni nelle modalita sopra indicate.

Prima del getto di completamento e di realizzazione della cappa superiore dovra essere verificata
la complanarita fra gli elementi e posata la rete elettrosaldata, oltre ad aver realizzato gli opportuni
fori nei muri di fondazione per il passaggio della tubazione di ventilazione. Il getto dovra essere
eseguito secondo le norme e le indicazioni di getto prescritte nella sezione dedicata al cemento
armato del presente capitolato.

La parte a sud del salone, parte che avra poi completamento differito per quanto riguarda le
finiture, sara dotata invece di un vespaio areato tradizionale realizzato in muri di fondazione contro
terra in c.a. armato impermeabilizzati dall’esterno; il funzionamento dell’areazione del vespaio
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avverra esattamente come nel caso precedente, prevedendo fori sui muri stessi. | fori in entrambe i
casi saranno da realizzare secondo tracciamento indicato negli elaborati grafici strutturali relativi
alle fondazioni.

Il vespaio di questa parte sara quindi sormontato da una soletta in c.a. che fara da piano di
appoggio dello stesso pacchetto superiore indicato in precedenza sul vespaio su casseri a
perdere.

La parte di fabbricato in cui sono previste le rampe avra invece un vespaio sempre in casseri a
perdere modulari ma di altezze diverse a seguire la pendenza delle rampe stesse, mediante un
sistema di casseri del tipo regolabili in altezza compresa la formazione di soletta superiore in c.a.
mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato
mutuamente collegati tipo “Nuovo Elevetor” o equivalenti. Tale sistema sara composto da griglia di
base a quattro bracci

58x58 altezza 2,5 cm, da tubi in PVC di altezza variabile e diametro 125 mm e da casseri a base
guadrata 58x58 altezza 15 cm con forma a cupola ribassata, dotati di almeno 4 piani di riferimento
per il getto e il corretto posizionamento della rete elettrosaldata onde evitare eventuali avvallamenti
in prossimita dei piedi di appoggio del cassero. Gli elementi, mutuamente collegati, saranno atti a
ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima R ck 250 e
formeranno dei pilastrini con interasse a matrice quadrata nei due sensi. Il vuoto sanitario
risultante sara adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione.

| vespai in generale saranno ventilati mediante griglie sulle pareti perimetrali messe in
collegamento con il vespaio attraverso tubazioni in pvc annegate nei getti o inserite nelle murature
posizionate in idonee posizioni contrapposte della struttura e come indicato dalla D.L. e nei disegni
esecutivi strutturali.

La ventilazione interna al vespaio, fra le parti suddivise dalle travi continue dovra essere assicurata
dai fori previsti nel getto come indicato nel progetto esecutivo delle strutture.

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa € obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla
larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo
tempo dovra pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le modine o
garbe necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che
dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione
dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, |'Appaltatore dovra procedere al
tracciamento di esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle
modine, come per i lavori in terra.

Inoltre dalle verifiche effettuate I'intervento risulterebbe in posizione esterna dalla fascia di vincolo
dei 150 metri di rispetto dall’alveo

del fiume rio Vaccaro indicata; sara cura dell'impresa dopo I'aggiudicazione di effettuare mediante
tracciamenti e picchetti una verifica ulteriore.

Eventuali aggiustamenti e modifiche al progetto non saranno motivo di richieste ulteriori da parte
dellimpresa escluse le effettive opere necessarie; la D.L. potra valutare anche con la riduzione di
altre opere non essenziali
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QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

L'Impresa dovra impiegare materiali delle migliori qualitd attualmente in commercio; dovra
indicarne la provenienza e posarli soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione
Lavori.

Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

La qualita dei materiali e la posa in opera degli stessi dovranno corrispondere alle prescrizioni
tecniche nonché alle prescrizioni specificatamente riportate nel presente capitolato.

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno I'Impresa dovra produrre per i materiali da
impiegare tutti i certificati di idoneita, omologazione od altri equipollenti rilasciati da Istituti Nazionali
riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti, ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta
dagli Enti sopra indicati.

PROVE E CAMPIONATURE

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese occorrenti per la predisposizione di qualsivoglia
campionatura e delle necessarie prove conoscitive, richieste dalla Direzione Lavori, da eseguirsi
sui materiali e sui manufatti dell'edificio, prelievi di campioni, analisi di laboratorio ecc.

Risultano quindi a carico dell'Appaltatore le spese per l'invio e l'analisi dei campioni di materiali
prelevati presso istituti autorizzati per legge, od in mancanza presso quelli che saranno indicati
dalla Stazione Appaltante.

Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme della Direzione
Lavori e dell'Appaltatore, onde garantirne |'autenticita.

Le eventuali campionature dovranno essere eseguite in modo tale da non arrecare modifiche
irreversibili alle caratteristiche originarie del manufatto e sotto costante controllo della Direzione
Lavori.

METODOLOGIE DI INTERVENTO

La Direzione Lavori avra sempre la facolta di individuare e prescrivere, anche su indicazioni
dell'’Appaltatore, la metodologia esecutiva piu opportuna per le categorie di intervento e per le
singole fasi operative. La D.L. avra inoltre facolta di rifiutare, autorizzare e/o ordinare l'uso di
attrezzature ordinarie o particolari in funzione delle particolari caratteristiche dell’opera di restauro.

La D.L. avra anche sempre la facolta di individuare e prescrivere procedimenti di particolare
cautela e/o I'utilizzo di specifiche protezioni nell’esecuzione di opere che riguardino, direttamente o
indirettamente, i manufatti (affreschi, fregi, decorazioni, arredi, serramenti, ecc.) di interesse storico
artistico.

La D.L., al fine della salvaguardia di detti manufatti, potra anche immediatamente ordinare
l'interruzione, temporanea e senza formalita, dell’esecuzione delle opere qualora ritenesse che
gueste non rispettino le condizioni sopra espresse e ordinare la ripresa solo quando a suo giudizio
le condizioni di salvaguardia siano rispettate.

S. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le opere in appalto si riassumo in:

- Esecuzione delle demolizioni e scavi necessari alla realizzazione dell’edificio, compresi i
trasporti a discarica dei materiali di risulta e oneri discarica,

- Fondazione diretta con platea nervata,

- Strutture di elevazione con pilastri in c.a.;
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Vespaio aerato, su platea, con casseri a perdere modulari in polipropilene, getto di
completamento con rete elettrosaldata;

Copertura con struttura principale e secondaria in c.a., con solaio in lastre predalles;
Vespaio;

Rinterro e riempimento, con materiale di scavo, delle zone prive di vespaio e sul perimetrale
dell'edificio per formazione sottofondo percorsi.

Si intendono compresi i trasporti a discarica dei materiali di risulta e oneri discarica;

Per quanto non specificato si intende da eseguire secondo elenco prezzi unitari e comungne
a regola d’'arte e nel rispetto delle normativa vigente.

26



