



# Città di Cuneo

## Settore Lavori Pubblici

### REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CERIALDO A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO PROGETTO ESECUTIVO



rev. n°		NOTA DI REVISIONE	Google	data
Verificatore:			data:	
Validatore: Dott. Ing. Francesco MAZZA			data:	
il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Francesco MAZZA		Progettista Dott. Ing. Francesco MAZZA		data: 10 luglio 2020
sostituisce:		sostituito da:		nome file:
committente: <b>COMUNE DI CUNEO</b> Via Roma n. 28 - 12100 CUNEO Tel. 01714441 - Telefax 0171444211 Cod. Fisc. e P.IVA 00480530047 pec: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it mail: ufficio.protocollo@comune.cuneo.it		<b>QUADRO INCIDENZA MANODOPERA</b>		
cod. lavoro: FABPRO-18001		Allegato "G"		

Codice	Categoria d'opera	Importo EURO	Aliquota %	Incidenza Manodopera
	<b>Lavori a base d'asta</b>			
	<b><u>Opere a Corpo</u></b>			
3	STRUTTURE IN C.A.	49.037,28	38,646%	42,23%
27	IMPIANTO ELETTRICO	29.569,71	23,303%	24,80%
28	IMPIANTO TERMICO IDROSANITARIO	38.471,68	30,319%	30,53%
33	OPERE PER LA SICUREZZA	9.000,00	7,093%	65,00%
34	ASSISTENZE MURARIE	810,93	0,639%	80,00%
	<b>Totale Opere a Corpo</b>	<b>126.889,60</b>	100,000%	
	<b><u>Opere a Misura</u></b>			
4	SOLAI, TETTI E VESPAI	293,30	0,259%	76,76%
5	MURATURE	22.633,32	20,010%	79,52%
8	SOTTOFONDI E PAVIMENTI	19.736,10	17,449%	71,61%
9	RIVESTIMENTI E OPERE IN PIETRA	2.034,98	1,799%	53,06%
10	INTONACI	20.620,18	18,230%	93,98%
12	OPERE DA FALEGNAME	1.031,82	0,912%	75,20%
13	OPERE DA FABBRO	8.801,30	7,781%	10,09%
14	OPERE DA VETRAIO	912,85	0,807%	0,00%
18	COPERTURE	22.085,86	19,526%	36,44%
19	IMPERMEABILIZZAZIONI	2.518,56	2,227%	44,52%
20	ISOLAMENTI	8.538,61	7,549%	48,99%
21	OPERE DA LATTONIERE	1.824,86	1,613%	77,80%
26	IMPIANTO IDRO-SANITARIO	1.103,76	0,976%	66,37%
30	OPERE IN ECONOMIA	974,90	0,862%	0,00%
	<b>Totale Opere a Misura</b>	<b>113.110,40</b>	100,000%	
	<b>Totale</b>	<b>240.000,00</b>		
	<b>Totale Incidenza Manodopera</b>	<b>116.267,60</b>		<b>48,44%</b>