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1. Norme generali
1.1 Definizioni

Nel prosieguo del documento vengono utilizzati i suddetti termini:

1) Concedente: € il Comune di Cuneo (“'Ente”) e 'Amministrazione Aggiudicatrice / Stazione
Appaltante;

2) Concessionario: operatore economico cui € stata affidata o aggiudicata una concessione

3) “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”
piu brevemente “Bando Periferie”

1.2 Oggetto dell’appalto

Tra gli interventi inseriti nel “Bando Periferie” & prevista la realizzazione dell’'Intervento n.17 — “Centro
distribuzione social food Movicentro”.

L’iniziativa, da realizzarsi in partenariato pubblico privato (finanza di progetto - PPP) si articola su due
punti cardine:

1) 1l recupero funzionale di locali al momento inutilizzati all'interno della struttura del Movicentro
cittadino;

2) lattivazione di spazi per servizi comprensivi di un punto per la promo-commercializzazione delle
produzioni agroalimentari locali d’eccellenza, con particolare riguardo per quelle realizzate da
imprese sociali attive nel settore.

1.3 Descrizione dell’appalto

La proposta di intervento & descritta a titolo esemplificativo nello studio di fattibilita, redatto in sede di
approfondimenti preliminari alla pubblicazione della presente Gara ed approvato con delibera della
giunta comunale n.36 del 21/02/2019.

1.4 Durata dell’appalto

L’appalto in oggetto avra durata massima di anni 18 (diciotto) a decorrere dalla data di stipula del
contratto o di eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza.

Tale durata massima del contratto garantisce I'equilibrio economico finanziario del partenariato, come
si evince dal Calcolo Sommario della Spesa e del Valore Stimato della Concessione del presente
progetto.

1.5 Luoghi di esecuzione dell’appalto

La realizzazione del centro distribuzione social food interessera l'utilizzo di alcuni locali ubicati
all'interno del Movicentro di Cuneo, area di interscambio tra trasporto su gomma e rotaia di recente
costruzione, ubicato accanto alla stazione ferroviaria dell’altipiano.

1.6 Tempi di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare le opere previste da realizzare dal presente progetto é fissato in giorni 150
(CENTOCINQUANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e secondo gli
accordi con la direzione lavori.

Nel calcolo del tempo e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Il Concessionario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto del Comune di Cuneo oppure necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito
alla sola parte funzionale delle opere.
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La tempistica di esecuzione verra concordata con il Comune di Cuneo durante le fasi di progettazione
edile.

La concessione dell’esercizio in gestione & considerata per un periodo di 18 anni dalla data di
conclusione dei lavori.

1.7 Progettazione

Il Concessionario ha I'onere della progettazione di tutte le opere che dovranno realizzarsi fino alla
scadenza del contratto previste dal presente progetto e quelle di manutenzione straordinaria che si
renderanno necessarie per il corretto svolgimento del servizio fino alla scadenza del contratto.

La progettazione dovra essere eseguita ed articolata secondo quanto stabilito dalle Leggi vigenti in
materia di Lavori Pubblici (c.d. LL.PP.) a firma di tecnico abilitato.

In particolar modo gli ELABORATI GRAFICI dovranno essere redatti con software CAD compatibile
AUTOCAD® 2010 o successivo secondo il “Protocollo di Produzione degli Elaborati Grafici del Settore
Lavori Pubblici del Comune di Cuneo (ex Settore Gestione del Territorio)” scaricabile dal portale web
istituzionale dell’Ente al link:

http://www.comune.cuneo.gov.it/gestione-del-territorio/elaborati-del-settore.html

In particolar modo il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO del PROGETTO DEFINITIVO dovra essere
redatto utilizzando il vigente Prezzario della Regione Piemonte e per la sola manodopera il vigente
“Prezzario delle opere edili e impiantistiche” della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Cuneo; esclusivamente per i prezzi, eventualmente necessari, non presenti nel prezziario
regionale indicato in precedenza, potranno essere utilizzati quelli del prezziario CCIAA sopra indicato
o redatti per la necessita del caso con specifiche anali prezzi (da allegare al computo stesso) desunte
dai prezzi del prezziario regionale e solo in ultima istanza da analisi di mercato suffragata da preventivi
di fornitura del materiale, lo stesso vale per eventuali voci di elenco prezzi cumulative composte da piu
articoli del prezziario di riferimento che il progettista intende utilizzare per la necessita del caso e ritiene
pit consone per la stima delle opere.

Il computo metrico estimativo dovra essere analitico di livello superiore alla stima sommaria, ma
approfondito e puntuale, articolato/suddiviso in “titoli” e riportare chiare indicazioni in modo tale da
identificare esattamente ogni singolo intervento con eventuali annotazioni di corrispondenza sugli
elaborati grafici del progetto definitivo, il tutto in modo tale che la totalita dei computi metrici estimativi
dei vari offerenti siano di facile interpretazione da parte della commissione giudicatrice e di facile
comparazione.

Per quanto riguarda tutti gli altri elaborati progettuali dovranno essere elaborati con programmi
informatici uso comune (ambiente operativo Microsoft® Windows®).

Tutti gli elaborati progettuali di qualsiasi livello e fase redatti dal Concessionario dovranno essere forniti
al Comune di Cuneo in formato cartaceo a colori firmati da tecnico abilitato nel numero di copie
necessario (minimo nr. 02) e in copia digitale su supporto digitale, con i files firmati digitalmente dal
medesimo tecnico.

Il tempo utile per la redazione della progettazione esecutiva € fissato in giorni 20 (venti) naturali
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

1.8 Autorizzazioni amministrative

Con la stipula della convenzione di concessione il Concessionario assumera I'impegno di attivarsi, a
seconda dei casi, sia in proprio che in nome e per conto dell Amministrazione Comunale di Cuneo, per
richiedere alle competenti amministrazioni e/o enti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le
licenze, le dispense e quant’altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori e la gestione
dell’esercizio.
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Per I'ottenimento dei provvedimenti sopra citati, il Concessionario dovra agire con la massima diligenza
possibile e potra essere esonerato dalla responsabilita per i ritardi solo ove sia in grado di dimostrare
di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici o privati competenti e, in caso
di ritardo di questi, di averli sollecitati nei modi stabiliti nei modi adeguati.

Oltre ai sopracitati vincoli il Concessionario dovra dotarsi di tutti i pareri tecnici necessari per
'approvazione del progetto esecutivo da parte dellamministrazione comunale.

Nel progetto specifico risultano applicabili almeno le seguenti norme, che si citano a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:

e Disciplina del commercio
o Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016
D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012
Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
L.r. n. 28 del 12 novembre 1999 Legge regionale sul commercio
D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999
o Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998
¢ Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande
o D.G.R.n. 16-5652 del 25 settembre 2017
o Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016
o Documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24 marzo 2016
o Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015
o Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
O
O
O

O O O O

D.G.R. n. 43-13437 del 1° marzo 2010
D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010
L. r. n. 38 del 29 dicembre 2006

1.9 Adempimenti in materia di sicurezza

Il Concessionario & tenuto all'osservanza scrupolosa delle norme previste dal Decreto Legislativo del
09.04.2008, n.81 e s.m.i.

E compito dell’Appaltatore adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela della
salute e la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori, predisporre tali misure nel rispetto della
normativa vigente sulla igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), informare e
formare il proprio personale sui rischi esistenti per 'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Comune predisporra il Documento Unico
di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.l.) contenente indicazioni relativamente alle norme
interne vigenti nelle sedi della Stazione Appaltante ove viene eseguito il servizio e indicazioni sui rischi
generali e specifici esistenti nellambiente in cui il personale del Concessionario dovra operare, sulle
misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all’attivita normalmente esercitata in tali
immobili.

Il Concessionario deve, inoltre, impegnarsi nella collaborazione e nella cooperazione con il Comune di
Cuneo al fine di eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza delle persone
presenti nei luoghi ove si svolge il servizio, anche attraverso la scrupolosa osservazione delle
indicazioni contenute nel D.U.V.R.I.

Il Concessionario da atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attivita lavorative oggetto
del servizio e si impegna a:

a) istruire e responsabilizzare il personale che opera al fine di garantire la sua sicurezza e quella di
terzi;

b) far adottare i mezzi organizzativi, di protezione collettiva (D.P.C.) ed individuale (D.P.l.) necessari
ed esigerne il corretto rispetto ed utilizzo;
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c) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del
proprio personale;

d) predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;

€) mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Il Concessionario dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del
Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

I Committente provvedera alla verifica dell'idoneita tecnico professionale dell’Appaltatore, ai sensi
dell’'articolo 26 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario, nella progettazione esecutiva dei lavori, dovra valutare preliminarmente se le attivita
da eseguire rientrano nel Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Cantieri Temporanei o Mobili) e adottare
agli adempimenti necessari previsti dal medesimo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

E onere a carico del Concessionario la nomina e l'onorario professionale del Coordinatore della
Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.P.) e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione
(C.S.E.) ove necessario.

1.10 Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

L'offerta dovra essere formulata tenendo conto che & onere del Concessionario compreso nella
gestione del servizio e per il quale non € riconosciuto nessun indennizzo di sorta il rilievo di dettaglio
dell'immobile oggetto dell'intervento, eseguito con idonei strumenti e con livello di precisione adeguata,
e la relativa restituzione grafica, tali elaborati grafici dovranno essere eseguiti con le stesse metodologie
indicate per la redazione degli elaborati di progetto e consegnati al Comune di Cuneo in formato digitale
su supporto digitale;

L’offerta dovra essere formulata tenendo conto del fatto che il servizio e i lavori previsti, avranno luogo,
fin dal suo inizio e per tutta la durata del contratto, all'interno dellimmobile.

Sono ammesse nell'offerta piccole modifiche alla superficie degli immobili, realizzate mediante lo
spostamento delle pareti vetrate che delimitano i locali dall’area comune interna; tali modifiche, in corso
d'opera dovranno essere autorizzate dal’amministrazione comunale nel rispetto della normativa
sulloccupazione del suolo pubblico. Per la superficie ottenuta dovra essere versato al comune il
corrispettivo per I'occupazione; tale corrispettivo non sara oggetto di alcun rimborso.

1.11 Stato e proprieta degli impianti

Il Concessionario prende in carico 'immobile esistente nello stato di fatto cosi come descritti e rilevati
negli elaborati del progetto di fattibilita approvato dal’amministrazione.

Le opere che verranno realizzate in toto e/o in parte “ex novo” o modificate per manutenzione
straordinaria, comprese eventuali opere edili connesse, nel’ambito del partenariato sono e saranno di
proprieta del Comune di Cuneo in ogni loro parte.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario si assume I'obbligo di gestire e mantenere gli
impianti funzionanti e le opere connesse in buono stato di conservazione.

Alla scadenza della concessione gli impianti dovranno essere consegnati in perfetto stato di
manutenzione e funzionalita nella materiale disponibilita del Comune di Cuneo senza alcun onere per
lo stesso.

1.12 Materiali ed attrezzature

Nell'esecuzione del servizio e dei lavori i materiali di consumo utilizzati devono rispettare tutte le vigenti
prescrizioni di legge, normative e regolamenti in materia.

Gli utensili, le attrezzature e i macchinari utilizzati per 'esecuzione del servizio e dei lavori, devono
corrispondere a tutte le vigenti prescrizioni di legge, normative e regolamenti in materia.
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In merito alla descrizione e alle modalita di esecuzione del servizio e dei lavori, vanno rispettate tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli allegati progettuali,

nonché nelle vigenti prescrizioni di legge, normative e regolamenti in materia.

Il Comune di Cuneo non fornira al Concessionario né materiali né attrezzature di alcun tipo.

1.13 Automezzi

Il Comune di Cuneo non fornira al Concessionario automezzi e/o mezzi d’opera di alcun tipo.
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2. Obblighi a carico del concessionario
2.1 Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, I'lmpresa Affidataria dell’'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai
sensi dell'articolo 103 - comma 1 — e articolo 183 — comma 13 - del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50 «Aftuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dellacqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (in seguito “Codice”).

Alla garanzia definitiva si applicano le clausole speciali e le riduzioni previste dall’articolo 93 - del Codice
per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.123.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica 'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
successivamente alla verifica di conformita, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che
accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

2.2 Domicilio e responsabilita

L’Appaltatore sara sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso 'amministrazione
comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprieta e alle persone, siano 0 meno
addette all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L’Aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le
comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo pud essere sodisfatto
dall’'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione
relativa all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

2.3 Norme di relazione

L’Aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del
responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente
riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del contratto.

L’Aggiudicatario garantira altresi la reperibilitd di un suo supervisore durante gli orari di espletamento
dell’appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si
considera come effettuata all’appaltatore.

2.4 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E fatto obbligo alllmpresa Appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale,
costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza
con I'appalto assunto.

2.5 Competenze e oneri a carico dell’appaltatore

Sono competenze con oneri esclusivi dell’Appaltatore (Concessionario) compresi nel partenariato e per
i quali non é riconosciuto nessun indennizzo di sorta:

- relativamente alle opere previste dal presente progetto e di quelle che il Concessionario intende
realizzate come offerta migliorativa che saranno accettate, la redazione del progetto definitivo (da
presentare in fase di gara) e del successivo progetto esecutivo, nonché dei vari progetti esecutivi
relativi alle opere di ampliamento di non immediata esecuzione ma solo di previsione del P.R.C.;
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tali progetti (definitivo ed esecutivi) dovranno essere formulati secondo le disposizioni di Leggi e
Norme vigenti in materia di Lavori Pubblici (c.d. LL.PP.) a firma di tecnici abilitati;

il rilevo anche di dettaglio di aree e/o immobili oggetto dei lavori del presente progetto (e di quelle
che il Concessionario intende realizzate come offerta migliorativa che saranno accettate)
necessario per la redazione della progettazione esecutiva, eseguito con idonei strumenti e con
livello di precisione adeguata, e la relativa restituzione grafica, tali elaborati grafici dovranno essere
esequiti con le stesse metodologie indicate per la redazione degli elaborati di progetto e consegnati
al Comune di Cuneo in formato digitale su supporto digitale;

la richiesta alle competenti amministrazioni delle autorizzazioni, delle concessioni, dei nulla osta,
delle licenze, delle dispense e quant’altro necessario per la corretta esecuzione dei lavori e la
gestione degli impianti;

dotarsi di tutti i pareri tecnici necessari per I'approvazione del progetto esecutivo da parte
dellAmministrazione Comunale;

la piena e completa esecuzione delle opere previste dal presente progetto oltre a quelle che |l
Concessionario intende realizzate come offerta migliorativa che saranno accettate dal Comune di
Cuneo e tutte quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessarie per
mantenere adeguatamente in servizio gli impianti fino alla scadenza del contratto;

le assistenze murarie di ogni tipo e natura comprese anche le opere di natura stradale (se
necessarie), con ripristino “a nuovo” delle superfici di immobili o aree esterne oggetto di lavori;

la nomina e l'onorario professionale del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione
(C.S.P.) e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) ove necessario;

il collaudo e certificazione degli impianti realizzati e la verifica di quelli esistenti presi in carico;

la redazione dei disegni “as built” degli impianti attuali e 'aggiornamento degli stessi fino alla
scadenza del contratto, tali elaborati grafici dovranno essere eseguiti con le stesse metodologie
indicate per la redazione degli elaborati di progetto e consegnati al Comune di Cuneo in duplice
copia cartacea firmati da tecnico abilitato e in formato digitale su supporto digitale;

la voltura a proprio carico dei contratti di fornitura di energia elettrica compresa ogni incombenza
relativa necessaria;

la fornitura di adeguati materiali di qualsiasi genere necessari per I'esecuzione del servizio e dei
lavori;

la fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Collettiva (P.P.C.) e Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.l.) di qualsiasi genere necessari per 'esecuzione del servizio e dei lavori;

la fornitura di adeguata attrezzature necessarie per I'esecuzione del servizio;

la raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attivita del servizio e dai lavori previsti;

le spese condominiali ed ogni altro onere connesso alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni.
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3. Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione comunale
3.1 Vigilanza e controlli

L’esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, € diretta dal Responsabile Unico del
Procedimento, che controlla i livelli di qualita delle prestazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dellesecuzione, si avvale del Direttore
del’Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in Materia di Salute e di
Sicurezza durante I'Esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 s.m.i., nhonché del
Collaudatore ovvero della Commissione di Collaudo, del Verificatore della Conformita e accerta il
corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

L’'Impresa Appaltatrice € tenuta a fornire agli incaricati del Comune di Cuneo la propria incondizionata
collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresi,
che il personale preposto allappalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli
venisse richiesta in merito al contratto assunto.

3.2 Garanzie e responsabilita

L'Impresa Aggiudicataria & la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti
dellAmministrazione Comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale
impiegato ed € responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione
all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dellAppaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature,
materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.

All'atto della stipula del contratto di concessione I’Aggiudicatario dovra prestare le seguenti garanzie.

1) Cauzione definitiva (articolo 103 del Codice): detta cauzione deve essere conforme allo schema
tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del Codice e dovra essere emessa con le modalita, le clausole
speciali e le riduzioni indicate all’articolo 93 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto
al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall’articolo in questione
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario
la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

2) Polizza assicurativa _per danni_in_esecuzione e responsabilita civile verso terzi: |l
Concessionario e obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal
Comune di Cuneo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata é
stabilita in euro 3'000'000,00 (euro tre milioni/00).

La polizza di cui al comma precedente deve inoltre assicurare il Comune di Cuneo contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi durante le attivita di esecuzione dei lavori. La somma
assicurata per danni a terzi é stabilita in euro 3'000'000,00 (euro tre milioni/00) per ciascun sinistro,
con un limite di euro 1'500'000,00 (euro un milione cinguecentomila/00) per ciascuna persona
danneqgiata.

La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula della concessione e cessa alla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di collaudo. Il Concessionario trasmette al
Responsabile del Procedimento copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei
lavori.

Il Concessionario € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
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parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere
la previsione del pagamento in favore del Comune di Cuneo non appena questi lo richieda, anche
in dipendenza dellaccertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere
inferiore a euro 2'000'000,00 (euro due milioni/00).

Per i lavori appaltati a terzi, il Concessionario € obbligato a far rispettare tutte le norme sulle
garanzie e coperture assicurative prescritte dal Codice.

3) Cauzione (articolo 183 - comma 13, ultimo periodo - del Codice): la cauzione, da prestarsi nella
misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita di cui all’articolo 103 del
Codice, € dovuta a partire dalla data di inizio dell’'esercizio del servizio, a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dellopera. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale.

4) Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di gestione (c.d. “Allrisks”): Tale polizza dovra
essere prestata dal Concessionario per la copertura dei rischi di gestione (c.d. “Allrisks”) relativa
alla struttura ed agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda
eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore all'importo delle strutture e
degli impianti che rientrano nell’intervento pari a Euro 600'000,00 (Euro seicentomila/00).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti,
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

La polizza dovra coprire 'intero periodo dell’appalto affidato.

L’impresa si impegna a presentare allamministrazione comunale copia delle polizze, e a
presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia
assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L’Amministrazione Comunale € manlevata da qualsiasi responsabilita per danni o incidenti che,
anche in itinere, dovessero verificarsi nellespletamento delle prestazioni oggetto di questo
capitolato.

L’'Impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

3.3 Penalita

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente
capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione
appaltante contestera gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 (cinque) giorni per eventuali
giustificazioni.

Qualora I'lmpresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente
valide, il responsabile, valutate la natura e la gravita dellinadempimento, le circostanze di fatto e le
controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, puo irrogare - con atto motivato - una penalita.

Le penalita per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra euro 200,00
(duecento/00) ed euro 1'000,00 (mille/00) a seconda della gravita di ciascuna inadempienza, fatto salvo
il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell’arco di 60 (sessanta) giorni la penalita gia applicata pud essere aumentata fino
al raddoppio.

Allimpresa e applicata una penalita fissa di euro 500,00 (cinquecento/00) oppure euro 50,00
(cinquanta/00) al giorno per interruzione non motivata superiore ai (10) dieci giorni consecutivi, anche
parziale, dell’'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi
del personale adibito. In tale caso e fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Dopo n.03 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravita avvenuti nel corso di n.02 (due) anni
di gestione dell’appalto, il Comune ha la facolta di risolvere il contratto stipulato con I'impresa, fatto
salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravita, con facolta di risoluzione del contratto, il mancato o
ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilita dellimpresa, tali da
ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto,
all’Appaltatore & corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della
contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualita delle prestazioni da parte degli utenti, il Comune di Cuneo
sente informalmente le ragioni del Responsabile preposto dalllmpresa e qualora non le ritenga
sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalita
sopra indicate.

Il pagamento delle penalita non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilita per
ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento dovranno essere corrisposti unitamente al
canone di concessione nella scadenza piu prossima all’applicazione della penale, ovvero sul deposito
cauzionale.

La stazione appaltante pud comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di inadempienza per mancato svolgimento di attivita o
prestazioni previste in questo Capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara,

- Fino a euro 5'000,00 (cinquecento/00) per mancato rispetto delle modalita di esecuzione
dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo Capitolato;

- Fino a euro 5'000,00 (cinquecento/00) ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria
e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate.

Relativamente alle opere da svolgere nel’ambito della concessione la penale relativa:

- al rispetto del termine stabilito per la redazione del progetto esecutivo sara normata dalla
convenzione tra il Comune di Cuneo e I'lmpresa aggiudicataria, comunque non potra essere
inferiore allo 0,5 per mille (euro zero/50 ogni mille) del’importo stimato dei lavori a base d’asta del
medesimo progetto al netto di eventuali ribassi/sconti;

- al rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo sara indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto del relativo progetto esecutivo, comunque
non potra essere inferiore allo 0,5 per mille (euro zero/50 ogni mille) dell'importo stimato dei lavori
a base d’asta del medesimo progetto al netto di eventuali ribassi/sconti;

Le irregolarita e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con I'imposizione
di un termine non superiore a 24 (ventiquattro) ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni
che saranno valutate per comminare le penali.

L’applicazione della penale sara preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla
quale I'lmpresa aggiudicataria avra la facolta di presentare le controdeduzioni entro € non oltre 10
(dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se entro 10 (dieci) giorni dalla data
di ricevimento il Concessionario non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le
stesse non fossero accoglibili, il Comune di Cuneo applichera le penali previste.

3.4 Esecuzione d’ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la
causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune di Cuneo ha
facolta di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell’appalto, a rischio e spese
dellimpresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell’organizzazione dell’impresa, sino a
guando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.
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L’esecuzione d’ufficio non manleva I'impresa dalla responsabilita per I'avvenuta interruzione del
contratto.
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4. Personale
4.1 Personale impiegato nell’appalto

L’Affidatario dellappalto dovra provvedere alla condotta effettiva del servizio e delle opere con
personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacita e adeguato, numericamente e
qualitativamente, alle necessita ed in relazione ai lavori da eseguirsi.

Il personale impiegato che operera all’interno degli immobili riqualificati dovra tenere un comportamento
improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza
professionale richiesta dal servizio in oggetto.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dellImpresa e i rapporti tra le due parti dovranno
essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell’operato del personale sara totalmente responsabile I'lmpresa.

In caso di sciopero sara compito dellimpresa preavvertire per tempo I'amministrazione secondo le
regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

4.2 Assenze e sostituzione del personale

L’Aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia,
ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuita delle prestazioni alle
condizioni previste dal presente capitolato.

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto allimpresa la sostituzione del
personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all’appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto
rapporto con i partner del progetto.

In tal caso I'lmpresa provvedera a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che
Ci0 possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita
per la giornata stessa in cui si verifica 'assenza in base alle attivita in programma.

4.3 Infortuni, danni e responsabilita

L’'Impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la
natura, derivanti dalla propria attivita, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento
dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando I’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilita civile e penale.

4.4 Dotazioni

L’Aggiudicatario a propria cura e spese deve impegnarsi a che il personale adibito all’espletamento del
servizio:

e sia sottoposto a formazione adeguata e venga tenuto costantemente aggiornato, in particolare per
guanto concerne le normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro;

o siainformato ed addestrato circa le disposizioni capitolari e gli obblighi contrattuali che direttamente
lo riguardano;

e in situazioni particolari, e se ritenuto necessario per particolari fattori di rischio, indossi adeguati
dispositivi di protezione individuali (D.P.l.);

¢ non prenda ordini da persone estranee all’espletamento del servizio;

4.5 Osservanzadelle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L’'Impresa & tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché
nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni,
tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o
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che saranno emanate nel corso dell’'appalto, restando fin d’ora ’Amministrazione Comunale esonerata
da ogni responsabilita al riguardo.

L'Impresa Aggiudicataria € pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci,
condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti
piu rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi
eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, 0, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa Appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, e ci0 indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura,
dalla dimensione dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L’'Impresa Appaltatrice &€ responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dellosservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

4.6 Norme di gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro

L’Appaltatore & tenuto allosservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81
s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro».

L'Impresa dovra ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di
indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L’'Impresa dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile
Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

Il committente provvedera alla verifica dellidoneita tecnico professionale dell’'appaltatore, ai sensi
dell’articolo 26 - comma 1, lettera a) - del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verra predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.
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5. Norme relative al contratto
5.1 Formadel contratto e spese contrattuali

Il contratto verra stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

Le spese di registro, i diritti € ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’Aggiudicatario, che dovra
effettuare per esse un congruo deposito all’atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese &
fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell’'ufficio Contratti e appailti.

Il soggetto che sottoscrivera il contratto di appalto dovra essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell’Affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della
concessione, dal giorno della consegna a quello della scadenza prevista dal contratto.

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo 105 - comma 1 - del Codice.

5.2 Valore della concessione e ammontare dei lavori

Ai sensi dell’'art. 167 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il VALORE DELLA CONCESSIONE del partenariato
(fatturato totale generato per tutta la durata del contratto di anni 18, quale corrispettivo dei lavori e dei
servizi oggetto della concessione) é stimato in euro 668.368,00 al netto dell’IVA.

L’AMMONTARE DEI LAVORI previsti dal presente progetto nel’ambito del partenariato & stimato in
euro 312.000,00 al netto dell’IVA oltre alle Spese tecniche interne calcolate in euro 35.000.

La durata della concessione tiene conto dell’equilibrio economico-finanziario complessivo della
gestione.

5.3 Stato di avanzamento della spesa, modalita di rendicontazione e
controlli

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o
documentazione probatoria equivalente) dovra obbligatoriamente essere presentata per la
rendicontazione al Comune di Cuneo entro un mese dalla conclusione dell'intervento, ai fini della
verifica finale e dell’erogazione del saldo del contributo pubblico (rendicontazione finale).

La rendicontazione delle spese sostenute dovra contenere:
- I riferimento ai titoli abilitativi ottenuti per le opere oggetto di finanziamento;

- Il riferimento alla dichiarazione di fine lavori trasmessa al comune;

La documentazione contabile di spesa dovra rispettare i seguenti requisiti:

1. i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto di contributo e corrispondere
alle voci di costo ammesse a contributo;

2. tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e
devono essere intestati al beneficiario del contributo;

3. le spese devono essere quietanzate e sostenute esclusivamente attraverso bonifico bancario o
postale (in nessun caso € ammesso il pagamento in contanti);

4. i documenti devono essere annullati — pena l'inammissibilita della spesa correlata - con apposito
timbro recante la dicitura “Progetto cofinanziato ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2016 Progetto
Cuneo”.

| beneficiari dovranno trasmettere copia informatica di tutti i documenti contabili e amministrativi,

comprese tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi.

Il beneficiario dovra inoltre sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti:

1. laregolare realizzazione degli interventi
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2. la destinazione conforme alle finalita previste dal progetto finanziato

3. dinon aver beneficiato per le medesime spese ammesse a finanziamento di altri contributi a valere
su fondi comunitari, nazionali e regionali;

4. limpegno a non proporre in futuro istanze di contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, in
applicazione del divieto di cumulo di pit benefici pubblici sul medesimo investimento.

In qualsiasi momento, dalla concessione dell’agevolazione e comunque sino alla scadenza del termine
guinquennale decorrente dalla data di presentazione dell'ultima fattura quietanzata, il Comune puo
disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso le imprese beneficiarie allo
scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti (previsti dalla
normativa vigente, dal presente bando e dal provvedimento di concessione) e la veridicita delle
dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte.

| soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni
opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile,
amministrativa, la strumentazione e quant’altro necessario. |l beneficiario € tenuto a consentire ai
funzionari di esercitare le funzioni di controllo e verifica dell'intervento finanziato, nel rispetto degli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto di accesso (1.241/1990 e s.m.i.).

5.4 Canone di concessione

Premesso che l'iniziativa ha come principali obiettivi la riqualificazione e I'utilizzo dei locali oggetto
d’intervento per l'erogazione di servizi di pubblica utilita, con particolare riguardo ai temi della
sostenibilita ed inclusione sociale, il ritorno economico generato dal canone di concessione é
secondario e funzionale a garantire un contributo al pagamento delle spese che il Comune sostiene
annualmente per la manutenzione straordinaria e la gestione degli spazi comuni (per la quota parte di
competenza del concessionario), per gli interventi di valorizzazione e per il mantenimento dei livelli di
sicurezza dell’area all'interno della quale & localizzato I'intervento.

Quale canone di concessione il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Cuneo, per
tutta la durata del contratto, un importo annuo minimo, oltre allIVA in misura di legge, pari a 10.000
euro annui per i primi 10 esercizi di attivita e di 15.000 euro per gli anni successivi.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il valore del canone annuale, cosi come
determinato in sede di gara, sara aggiornato nei limiti della variazione assoluta in aumento dell'indice
dei prezzi al consumo, accertato dall’lstat per le famiglie di operai e degli impiegati, verificatasi con
riferimento al mese nel quale viene sottoscritto il contratto di concessione dell’anno precedente.

| pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni in conformita al decreto legislativo 9 novembre
2012, n.192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l'integrale recepimento della
direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma
dell’'articolo 10 - comma 1 - della Legge 11 novembre 2011, n.180», dalla data di ricezione della stessa.

Il pagamento sara comungue subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore (acquisizione
del Documento Unico di Regolarita Contributiva — D.U.R.C. e tracciabilita dei flussi finanziari).

5.5 Affidamento dell’appalto a terzi, societa di progetto e subappalto
AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI A TERZI

Il concessionario in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ha la facolta di affidare I'appalto
dei lavori in oggetto della concessione, in tutto o in parte a terzi. Qualora, tuttavia, intenda appaltare a
terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto dell’appalto, il concorrente stesso dovra indicare in
sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare, ai sensi dell’art. 174, commaz,
del D. Lgs.50/2016.

SUBAPPALTO
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I concorrenti devono indicare all’atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto € vietato. Gli eventuali subappalti
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Per I'attivita di progettazione si applicano i limiti al
subappalto previsti dalla vigente normativa. Non & viceversa ammesso il subappalto della gestione dei
servizi.

SOCIETA DI PROGETTO

L’aggiudicatario ai sensi dell’art. 184 del Codice ha la facolta, dopo I'aggiudicazione, di costituire una
societa di progetto in forma di societa per azioni (S.p.a.) o a responsabilita limitata (S.r.l.), anche
consortile; in qualsiasi caso il capitale sociale richiesto e il minimo stabilito per legge (euro 50'000,00
per le S.p.a. ed euro 10'000,00 per le S.r.l. ordinarie). In caso di concorrente costituito da piu soggetti,
nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

5.6 Risoluzione del contratto - Sostituzione del comune
Il contratto € risolto nei casi e con le modalita indicate dall’articolo 108 del Codice.

Il Comune di Cuneo ha inoltre facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo
I'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

e abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravita e la frequenza
delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano - in tutto o in parte -
il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;

e eventi di frode accertate dalla competente autorita giudiziaria;

e apertura di una procedura concorsuale a carico dell'lmpresa Aggiudicataria o di un’lImpresa facente
parte del raggruppamento temporaneo;

e inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e sospensione o interruzione dell’appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno
120 (centoventi) giorni;

e messain liquidazione o altri casi di cessazione di attivita del soggetto aggiudicatario;

e mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O;

e applicazione di almeno quattro penalita riferite ad altrettante infrazioni commesse in 7 (sette) anni.

La facolta di risoluzione € esercitata dal Comune di Cuneo con il semplice preawviso scritto di trenta
giorni, senza che I'lmpresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per
le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Cuneo il diritto di affidare a terzi 'appalto in
danno dell’Appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e I'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di
Cuneo al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono I'lmpresa dalle responsabilita civili e
penali in cui la stessa & eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la
risoluzione.

Verificandosi Iipotesi di cui al comma precedente, 'Amministrazione si riserva la facolta, qualora la
normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato,
fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione
definitiva prestata.

L’appalto pud altresi essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune di
Cuneo ¢ tenuto a corrispondere all’ Appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del
testo unico delle leggi sul’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province,
approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n.2578 s.m.i.
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5.7 Fallimento, successione e cessione dell’impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del
Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa
Stazione Appaltante interpellera progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in sede in
offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 110 - comma 5 - del
Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante
puod proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei
modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 - comma 5 - del
Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove
non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita,
e tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di
cui all’articolo 45 - comma 2, lettere b), ¢) ed e) - del Codice.

5.8 Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia, avverra
nei termini e nelle modalita di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese € ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica
soggettiva di cui sopra non € ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

Esclusivamente per il soggetto individuato ai fini della gestione dell’attivita commerciale e di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande é fatta salva la possibilita della sostituzione dello
stesso fermo restando il rispetto da parte del subentrante dei requisiti morali e professionali previsti a
norma di legge e la garanzia di continuita del servizio.

Ai sensi dell’articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n.241 s.m.i., la stazione appaltante puo
recedere dal contratto:

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove I'Aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’'appalto, dimostri di non essere in
condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
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Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi 0 regolamentari ovvero di pubbliche
autorita che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di
inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorita
o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti
per la determinazione delle condizioni tecnico — economiche contrattualmente pattuite in modo da
incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune
accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo
contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60
(sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte
che vi abbia interesse puo recedere.

Il recesso & comunicato da parte della Stazione Appaltante all’Affidatario dell’appalto - per le ipotesi
previste al comma 1 - e dalla parte che vi abbia interesse - per l'ipotesi prevista al comma 2 - con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all’Appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche
in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina I'escussione integrale della cauzione definitiva.

5.9 Avvio dell’appalto in pendenza della stipulazione del contratto

I Comune di Cuneo si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di dare awvio alla prestazione
contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della
stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.

5.10 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario -
Foro di Cuneo.

Il contratto non conterra la clausola compromissoria.

5.11 Novazione soggettiva

Non € ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato é riferito.

5.12 Inefficacia del contratto

Il contratto si considerera inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice
amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n.104 s.m.i. «Aftuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo
per il riordino del processo amministrativo.

5.13 Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle
condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresi ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalita previsti dall'articolo 106 del
Codice.
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6. Norme finali
6.1 Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi,
regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per
guanto applicabili, alle norme del Codice civile.

6.2 Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali si informa che:

- larichiesta di dati & finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta I'esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura concorsuale;

- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro
soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;

- titolare del trattamento € il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i
dirigenti dei settori interessati.

6.3 Obbligo diriservatezza

Le notizie relative all’attivita oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del
personale delllmpresa Aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte
dall’'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né
possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi
da quelli previsti nel presente capitolato.

6.4 Tracciabilita dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n.136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all’Ente, nei termini di legge, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’'oggetto, da utilizzare
per leffettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi
allaffidamento in oggetto. A tal fine limpresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo
stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei
a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per I'intero importo dovuto.

L’Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo - della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Qualora I'’Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.136/2010 s.m.i. per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8
del medesimo articolo 3.

L’Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi
di controllo ulteriori, 'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

L’Aggiudicazione e I'esecuzione dell’appalto in oggetto & soggetta alla normativa vigente in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa.
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6.5 Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto I'’Appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 - comma
16-ter - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 s.m.i. «kNorme generali sull’'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
0 autonomo e comunqgue di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che
abbiano esercitato poteri autoritativi 0 negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti
dell’Appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica
che 'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilita e
incompatibilitd di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190», anche i soggetti
che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di
aggiudicazione definitiva, cosi come previsto dall’Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con
Orientamento n.24 del 21 ottobre 2015.

L’Appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della
violazione del suddetto obbligo, dovra restituire i compensi percepiti e non potra contrattare con le
Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

6.6 Codice di comportamento

L’Appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «<Regolamento recante Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165» di cui al D.P.R. 16 aprile
2013 n.62.

Questo contratto & automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei gia menzionati obblighi,
ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 del citato Codice.




