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C.I.G. [completare] CUP  [completare]

Il presente Contratto Specifico € concluso in modalita elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

[solo in caso di ufficiale rogante]

L'anno [completare] il giorno [completare] del mese di [completare] a [completare] in Via/Piazza
[completare] n. [completare], presso I'Ufficio [completare] della [completare], con sede in [completare]
Via/Piazza [completare] n. [completare] avanti a me dott. [completare], esercitante le funzioni di Ufficiale
Rogante dei contratti nei quali & parte I’Amministrazione medesima, in qualita di [completare], senza
|'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i seguenti
Signori della cui identita io sono personalmente certo:

[[completare] con le informazioni necessarie delle Parti]

TRA

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare], residente in [completare], via [completare], n.
[completare] in qualita di [completare], dell’lAmministrazione [completare], con sede [completare] in
[completare], via [completare] n. [completare] Codice fiscale e Partita IVA [completare], che dichiara di
intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore”)

E

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n.
[completare] in qualita di [completare] dell'impresa [completare] con sede [completare] in [completare],
via [completare] n. [completare], Codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale sociale € [completare],
numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che agisce

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto
mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del
Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio completare in [completare], rep.
[completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];
4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

(in seguito, “Appaltatore”);

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO CHE
a) previa pubblicazione del bando di gara .... del ......... , inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - V Serie Speciale, n. ...... del .../.../......, sul Profilo del Comune di Cuneo, quest’ultima ha indetto

ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA
REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON
SINGOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO.”, (di
seguito, la “Procedura”);

b) all’esito della Procedura, con provvedimento n. ... del .../../2023, & stato aggiudicato in favore
dell’appaltatore I’accordo quadro.

c) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, I’Appaltatore ha
manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
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e)
f)

g)

1.

condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a
guanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni
altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha
manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di
seguito, “OdA”) che potra essere emesso dal Comune di Cuneo per la stipulazione di appositi contratti
specifici con I'appaltatore stesso;

in data [completare] 2023, I’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con il Comune di Cuneo I’Accordo
Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui all’oggetto.

il Soggetto Attuatore, in epigrafe, ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del presente
Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);

I’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese
le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate,
definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico,
nonché I'oggetto delle prestazioni da eseguire;

per la stipulazione del presente Contratto Specifico & stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la
specifica OdA n. [completare] del [completare];

il CIG del presente Contratto Specifico ¢ il seguente: [completare];

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione I'articolo 32, comma 12, del
Codice dei Contratti;

[eventuale] con Verbale sottoscritto in data [completare], stanti le esigenze acceleratorie e le
tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e
Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, & stata disposta [dal Direttore dell’esecuzione/RUP] I'avvio
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del
2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e [linnovazione digitali» (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato
dall’articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire
immediatamente;

I’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31
recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste
dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal
Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando I'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;
I’Appaltatore in epigrafe secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro ha prodotto le polizze
assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi
dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto
Attuatore medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;

[eventuale] I’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, comma 18,
del Codice dei Contratti.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Art. 1. (Premesse ed allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:

il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

I‘Accordo Quadro, CIG [completare], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare I'Offerta Tecnica ed
Economica e le Condizioni Generali;

I’'OdA del Contratto Specifico n. [completare] del [completare] e relativi allegati, tra cui la
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento;
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2.

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento.

| sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto
Attuatore.

In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra
le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono
intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell’Accordo
Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volonta
derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Art. 2. (Definizioni)

| termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo Quadro e
nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

| termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni
Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

Il presente Contratto Specifico é regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti tra I'’Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attivita e
prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi
e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’Amministrazione
Digitale;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge
29 luglio 2021, n. 108;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3. (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato relativo
all'intervento di Realizzazione nuovo impianto sportivo polivalente indoor in frazione S. Rocco
Castagnaretta.

Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito indicate:

a. Progettazione definitiva (PD);
Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. [OVE
NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI];

b. Progettazione esecutiva (PE);
Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. [OVE
NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI];

c. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. [OVE
NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI];
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10.

11.

12.

13.

14.

d. Lavori;
Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. [OVE
NECESSARIO INSERIRE INTEGRAZIONI].
Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra
elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, il Dott. [completare] e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei
Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», emanato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, I'Ing./Arch. [completare].

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e
gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.
[eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per I'esecuzione dei servizi, il Consorzio
[completare] ha indicato la/e societa [completare] come impresa/imprese esecutrice/i.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi
provvedimenti.

L'Appaltatore siimpegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni,
le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla
perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformita al progetto e alle Condizioni Generali
e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della
D.L., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, sono
da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo
indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa
dell’ Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

L'opera oggetto dell’appalto dovra essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta
esecuzione; |’Appaltatore dovra garantire I'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o
gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli
standard tecnici nazionali ed internazionali.

A tal fine & obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che
dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento
necessario affinché I'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche
nonché delle previsioni di legge. In tal caso, I’Appaltatore eseguira gli interventi entro il termine indicato
dal Soggetto Attuatore.

L'Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad
eccezione delle attivita accessorie alla progettazione, della Direzione dei lavori e dei lavori, da eseguirsi in
loco presso il Comune di [completare].

Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, I’Appaltatore dovra predisporre e consegnare al Direttore
dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovra altresi redigere e consegnare al Direttore dei
Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori (articolo specifico delle Condizioni Generali), che formeranno
parte del presente Contratto Specifico.
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=

Art. 4. (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le
attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito,
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, &€ [completare],
iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare],
P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare], [eventuale] Codice ATECO [completare]
Iscrizione ente previdenziale [completare].

Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al comma precedente, il/i referente/i responsabile/i per le
attivita contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall’Appaltatore &/sono:
[completare].

Compito di/ei detto/i referenti sara quello di coordinare le attivita correlate alle fasi prestazionali oggetto
dell’appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le
parti.

L'Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come
segue: [completare].

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano I'esecuzione del presente
Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Art. 5. (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

La/e persona/e fisica/he che svolgera/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformita a
quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, €/sono la/le seguente/i:

a. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare],
C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare];

b. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare],
C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare];

c. [completare], iscritto all’Ordine degli [completare] della provincia di [completare] al n. [completare],
C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare].

Art. 6. (Collaboratori)

L'Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della
cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria
responsabilita nei confronti della stessa. La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra
assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente
Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra I’Appaltatore e gli
eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore
intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da
norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 7. (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/Attivita di

1.

supporto alla progettazione)

L’'Appaltatore, nell’espletare I'incarico dovra attenersi a quanto segue:

a. Progettazione / CSP
La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni Particolari (DPI,
etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch’essa parte
integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attivita I'Appaltatore
si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, e: [ove presenti [completare]

b. Lavori
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Nello svolgimento delle attivita I’Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni
Generali e Particolari di seguito specificate: [ove presenti [completare]];

2. Resta inteso che, qualora I’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attivita
andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facolta di
accettarle

3. Al presente Contratto Specifico e allegato un cronoprogramma relativo alle modalita di esecuzione.

4. [eventuale, solo in caso di avvalimento] L'Appaltatore sara direttamente responsabile del mancato
rispetto da parte dell'Impresa ausiliaria di cui si & avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti di
partecipazione, dell’obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento.

5. Le attivita di cui sopra riguarderanno la riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di
interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli obblighi
specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do
No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il
principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

7. [Eventuale nel caso in cui ricorrano le attivita di cui alla lettera e. del comma 1 che precede] Per tutte le
modalita e condizioni di espletamento delle ulteriori attivita di cui alla lettera d. del comma 1 che precede
si rinvia alle relative specifiche disposizioni delle Condizioni Particolari. Il Soggetto Attuatore potra
occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell’intervento, |'esecuzione di
servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, non sono comprese
nella Tavola “Z-2” del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

Art. 8. (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore
e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale
per qualunque titolo derivante o comunque connesso con |'esecuzione del presente Contratto Specifico,
salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto
Attuatore. L'Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore da ogni
responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o
subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed
in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni delle
Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 9. Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nelrinviare a quanto piu compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa
sede quanto di seguito esposto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

2. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico,
e tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo
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3.

17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché
del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno
applicate le penali di cui al successivo articolo del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, cosi come
compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

4.

L'Appaltatore e tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal
Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022,
e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi
dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi,
della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso
I’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative all'intervento per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

5.

L'Appaltatore € tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone
associati all'intervento con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico della documentazione
probatoria pertinente, che pud essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel
presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attivita di
controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di verificare la corretta applicazione
di quanto sopra. Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali.

Art. 10. (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro)

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse
dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla
conduzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra per I'esecuzione del presente
appalto sara regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della
vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

L'Appaltatore assume |'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge
relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per
la previdenza e I'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto
e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a
quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui € soggetto.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle
opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento
economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle
associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di
inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile,
accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e regolato dall’articolo 30, comma 5, del Codice
di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procedera secondo quanto specificato dall’articolo
30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
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6.

10.

11.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

L'Appaltatore si assume I'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di
prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarita del
lavoro. L'Appaltatore assume inoltre I'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al
fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti
norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

L'Appaltatore assume |'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche da
assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza,
restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato
da ogni responsabilita e dovra essere in ogni caso tenuto indenne dall’Appaltatore. Tutte le spese
derivanti all’Appaltatore per I'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno
escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione di
autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi,

9. persvolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo
d’appalto.

La/ll D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di accertare, in qualunque
momento e con le modalita che riterra piu opportune, I'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore
degli obblighi di cui al presente articolo.

L’'Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste
per I'esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Art. 11. (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni
di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatorie/o
subfornitori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi
responsabilita per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei
lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo
contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da
terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato
dei luoghi interessati dai cantieri.

L'Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore
e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale
per qualunque titolo derivante o comunque connesso con I'esecuzione del presente contratto, salvo che
le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore
medesimo.

L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi
imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le
migliori tecnologie e tecniche esistenti.

L’'Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore da ogni responsabilita od onere
di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi,
decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti
dall’esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse e/o secondarie all’esecuzione
delle opere oggetto dell’appalto, dovra avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e
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sara a totale carico dell’Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comportera la risoluzione del
contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7. In conformita all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o
frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, I'’Appaltatore
dovra darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per
garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati
rinvenuti.

8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto
interessato all’'intervento oggetto dell’appalto.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 12, (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. |l Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione a
propria disposizione inerente all’'oggetto del presente Contratto Specifico.

Art. 13. (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre i propri
effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di risoluzione o
recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L’esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati delle Condizioni Generali.

3. Per laredazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, vengono
prescritti i seguenti termini:

a. Progettazione Definitiva (e CSP): [completare] giorni naturali e consecutivi;
b. Progettazione Esecutiva (e CSP): [completare] giorni naturali e consecutivi;

c. Lavori: [completare] giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna
dei lavori;

al netto delle interruzioni previste per |'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita di
verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore,
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di
approvazione.

4. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio
dell’attivita.

5. Ll'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal
presente Contratto Specifico.

6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore,
qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle
prescritte penali all’'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno il diritto ad ogni compenso
per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolta del Soggetto Attuatore di agire per il
risarcimento del danno.

7. Lasospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, pud essere disposta in
ottemperanza e con le modalita previste dalle Condizioni Generali.

8. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito
puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i tempi definiti dalle Condizioni Generali.
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9.

10.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facolta di sospendere o
interrompere |'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, con
comunicazione scritta.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a
darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli
impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Art. 14. (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinato in conformita alle disposizioni di
cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara,
secondo le parcelle allegate all’OdA n. [completare] del [completare]. Eventuali spese ed oneri accessori
di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalita e nel limite delle
misure massime ivi indicate. La Stazione appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facolta di
individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente
Contratto Specifico.

[se presenti] Quanto alle attivita di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari delle
Regioni [o delle Province Autonome], anche limitrofe, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni
risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad €
[completare] ([completare] /00), oltre IVA e oneri di legge, ed & cosi composto:

a) Servizi accessori alla progettazione pari a € [completare] ([completare] /00), comprensivi di oneri
per la sicurezza e costi della manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato
al presente documento;

b) Progettazione definitiva (e CSP) pari a euro € [completare] ([completare] /00);
c) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € [completare] ([completare] /00);
d) Lavori pari a euro € [completare] ([completare] /00).

Il corrispettivo & determinato “a corpo” per la quota relativa ai servizi tecnici e “a corpo o a misura” per
la quota relativa all’esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinato in conformita alle disposizioni di
cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara,
secondo le parcelle allegate all’OdA n. [completare] del [completare]. Eventuali spese ed oneri accessori
di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalita e nel limite delle
misure massime ivi indicate. La Stazione appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facolta di
individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente
Contratto Specifico.

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale
esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza
alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto
Specifico.

Il corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di aumento in
ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie,
risultanti dalla contabilita finale; esso puo solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo
importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilita finale,
ferma restando I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel
presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in
attuazione della norma di cui all’articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non & prevista alcuna revisione
dei prezzi contrattuali e non trova applicazione I'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

9. Eammessa larevisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti,
in attuazione dall’articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato.
[completare] Si applica quanto disposto dalle Condizioni Generali. In attuazione dell’articolo 29, comma
1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall’articolo 29, comma 2 e
ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere
richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n.
4/2022.

L'Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto
Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita del
Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi
maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile al
Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese
eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte
effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e/o
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo
tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a
intervenute disposizioni normative.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e
regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della
documentazione, delle attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi,
riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti
terzi pubblici o privati; si intendono altresi compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri
per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza
del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee
o danneggiamenti per I'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.;
tutte le attivita necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o
Amministrazioni ed Enti competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o
amministrativa necessaria.

All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede
di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di progettazione
ed attivita inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in
caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente delle Condizioni Generali.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle
relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o
regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sara pagato
secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

a) Attivita di supporto alla progettazione
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17.

18.

19.

20.

21.

b)

c)

d)

il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna al RUP della
seguente documentazione: [completare], previo benestare all'emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore;

il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito di [completare], previo benestare
all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

Progetto Definitivo:

il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di
progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati
finali e dell’approvazione da parte del Soggetto Attuatore in esito all’esame dei medesimi, e comunque
previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

Progetto Esecutivo:

il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione
finale degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore;

il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attivita

di verifica della progettazione e della validazione del RUP.

Lavori:

il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni dall’adozione del
primo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore;

il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo entro [completare] giorni dall’adozione del
secondo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore;

il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito di [completare] giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sara pagato secondo le modalita, i termini e le condizioni disciplinati
dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali.

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni
naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato,
intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare], Agenzia: [completare], ABI:
[completare], CAB: _ [completare], CIN: [completare], IBAN: [completare].

Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I'’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul
conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome: [completare]
Data e luogo di nascita: [completare]
Indirizzo di residenza: [completare]
Nazionalita: [completare]

Codice fiscale: [completare]

[aggiungere altre persone, ove necessario]

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.
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22.

23.

24,

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di
nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n.
136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le
transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano
|"applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo
1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9 bis, della L. n.
136/2010.

| pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali.

Art. 15. (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 16. (Garanzie ed Assicurazione)

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna
esclusa, I'’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n.
31/2018, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in data [completare]
rilasciata dalla societa/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a €
[completare], con durata fino a [completare].

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente ridotta a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara svincolato alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso
di escussione di tale fideiussione, I'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e
non oltre il termine di [completare] ([completare]) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento
da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

L'Appaltatore € munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa: ha
prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio]
contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla societa/dall'istituto
[completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], in conformita
all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore ha prodotto altresi una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "“responsabilita civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, contenente
I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati, per un massimale non inferiore a € [completare] ([completare] euro).

Tale polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avra termine alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinera la
decadenza dall’incarico e autorizzera la sostituzione dell’Appaltatore.

Per i servizi accessori alla progettazione I'operatore economico incaricato delle prestazioni ha prodotto la
seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto
pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. [completare] , sottoscritta in data [completare]
rilasciata dalla societa/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare] , per un importo pari a €
[completare], in conformita all’articolo 43 delle Condizioni Generali, a copertura della responsabilita civile
per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’Appaltatore
medesimo, del Soggetto Attuatore o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore
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e/o subfornitore o del Soggetto Attuatore), nell’esecuzione delle predette attivita e per ogni attivita di
campo.

8. Si precisa che I’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette
polizze fino alla scadenza del presente atto.

Art. 17. (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preawvviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e
controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico,
nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la pil ampia collaborazione per consentire lo svolgimento
delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformita alle
previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione
del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore deve provvedere ad eliminare
le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal
Soggetto Attuatore, pena in difetto I'applicazione delle penali.

4. |controllie le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano I'Appaltatore
dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, I'Appaltatore € tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i
chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni
assunte in virtu e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP o dal
D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Art. 18. (Collaudi)

7. Siapplicano le relative disposizioni dell’articolo 55 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Art. 19. (Subappalto)

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto. [ALTERNATIVA]
2. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: [completare].

1. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel
rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previsti dal Disciplinare Unico e dalle Condizioni Generali.

3. [eventuale] Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura
dell'Appaltatore.

4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”
(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione
anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4,
del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresi, nelle Condizioni Generali e nel Sub-
Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione
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5.

10.

femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del presente Contratto
Specifico; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui
al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni,
per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (ora rinominato “Ministero della Transizione Ecologica”).
L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, ai
fini del rispetto degli obblighi, altresi derivanti dalle disposizioni normative per I'affidamento e
|’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

L'affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti,
alle seguenti condizioni:

I’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto
Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, che deve indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici;
I’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 18
del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con I'impresa appaltatrice, se del caso;
contestualmente al deposito del contratto, I’Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante
il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti
in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
I’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia dell’eventuale Piano di sicurezza.
E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al
subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito I’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora
le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore,
sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore e responsabile in solido con
il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’articolo
105, comma 13, lett. a) e c¢), del Codice dei Contratti.

L’'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
L’'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari L'Appaltatore & solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. | subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i
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11.

12.

13.
14.

requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il
Soggetto Attuatore revochera I'autorizzazione.

L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una
autorizzazione integrativa.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto
Attuatore puo risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 20. (Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza del
presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applichera, fatto salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ completare %o (completare per mille) dell'importo
netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalita
stabilite e descritte nell’Accordo Quadro nelle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente
trascritti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non abbia
effettuato gli adempimenti prescritti;
c. nelrispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
d. nellaripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto
alla data fissata dal D.L. o dal RUP;
e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del Contratto
Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.
Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) e
9.b) del presente Contratto specifico.

Il Soggetto Attuatore ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto dell’articolo 50, comma 4,
del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il
10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte del
Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformita, potra essere riconosciuto all’Appaltatore un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al
precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro
economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che
I’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 21. (Esecuzione in danno)

E facolta del Soggetto Attuatore, nel caso in cui I’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da
questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto
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Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalita, I'esecuzione parziale o totale di quanto
omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati.

2. Incaso dirisoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi I'esecuzione di quanto
necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore puo avvalersi per
I’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avra inoltre facolta di differire il pagamento delle somme dovute
al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I’Appaltatore € eventualmente tenuto a
risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno
non esime I’Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e amministrative in cui lo stesso pud incorrere a
norma di legge.

Art. 22, (Risoluzione e recesso)

=

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono nelle Condizioni Generali.

N

In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, I’Appaltatore puo risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza
maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte
dell’ Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 24, del presente Contratto Specifico;

- all’applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto
Specifico e nelle Condizioni Generali cui si rinvia.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvedera ad escutere la garanzia definitiva,
salva la facolta per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.

4. L'Appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresi tratterra ogni somma ancora dovuta per
|"attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti
conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni agli
obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle penali,
cosi come stabilito dal presente Contratto Specifico, nell’Accordo quadro e nelle Condizioni Generali cui
si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile.

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso comunque denominato dovuto da
gualungue ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di
progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato
difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Soggetto
Attuatore potra risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo
Soggetto Attuatore, I’Appaltatore avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni
effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate
positivamente.

8. Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’Accordo Quadro.
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9.

Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo
medesimo, I’Appaltatore dara tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le
determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro.

Art. 23. (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

Art. 24, (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura diimpresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 25. (Incompatibilita)

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né
all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente
incarico.

All’'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi
dell’articolo 2359 del Codice Civile.

| divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti.

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente |'eventuale
insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per
sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 26. (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L’ Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010
e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le
relative modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a
garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Art. 27. (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui
I’Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di
tutela del diritto d’autore, garantendo l'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e
regolamenti per I'uso o la diffusione delle opere protette.

| risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attivita
saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I’Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle rilevazioni,
delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
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5.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarita
esclusiva del Soggetto Attuatore che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la
diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Il Soggetto Attuatore potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o
facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare
obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara considerato
grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all’Appaltatore, e anche quelli
da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva del Soggetto Attuatore e devono
essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell’appalto.

All’Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore e fatto tassativo divieto di rilasciare
comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione
scritta dal Soggetto Attuatore.

Art. 28. (Spese, imposte e tasse)

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto dalle Condizioni Generali.

Art. 29. (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate
circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi
automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi
elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto Specifico, & Titolare del
trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di
protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal
Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

Art. 30. (Controversie e foro competente)

Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano
controversie in fase esecutiva circa I'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto
compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta
a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 C.P.C.

E esclusa la competenza arbitrale. Si applica quanto disposto dalle Condizioni Generali.
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Art. 31. (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Ll'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve
essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362
al 1369 del Codice Civile.

2. |l presente contratto, composto da n. [completare] pagine, sara registrato solo in caso d’uso.

3. |l presente contratto € formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle
Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio
2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo [completare]



